

г. Башкортостан, Бессырабский район.
 Теоретический мн. «Марку Тариев»
 Ремонт санузлов. 1-ый этаж.

(1)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол. во
1. Общестроительные работы			
1.	Демонтаж старых перегородок к/р-мичевы в 1/2 кирпича	м ²	6,3
2.	Разборка плитки керамической стен	м ²	16
3.	Разборка плитки пола	м ²	7,83
4.	Демонтаж оконных блоков	м ²	3,36
5.	Демонтаж дверных блоков	м ²	2,91
6.	Снятие старой штукатурки со стен	м ²	27,6
7.	Разборка бетонных ступеней и площадок	м ³	0,8
2. Окна, Двери, Пластиковые перегородки			
1.	Установка новых оконных блоков с форточкой и на сеткой навесной	м ²	3,36
2.	Новые дверные блоки 0,7 x 2,1 с ЧИ	м ²	5,88
3.	Новые пластиковые перегородки на усиленных сетках - 3мм, с шпала по шпалека - перегородки	м ²	9,87
4.	Двероконники пластиковые шириной 45 см	м.п	1,7
5.	Новые алюминиевые откосы в-25 см	м.п	1,7
6.	Откосы пластиковые на откосы окон и дверей	м.п	10,7
7.	Обновка откосов окон и дверей плиткой керамической (1,23 + 2,03)	м ²	3,26
8.	Штукатурка откосов окон и дверей раствором цементным	м ²	3,26
9.	Установка окон 8/4 на новом месте (где устаревшая шпала, без стоимости окна) 3,0 шпалеры	м ²	3,36
3. Потолки			
1.	Устройство подвесных потолков с/з пенокартона влагостойкого	м ²	7,83
2.	Фронтонка потолков - с/з плитен-	м ²	7,83
3.	Шпаклевка потолков - выравнивание шпатель	м ²	7,83
4.	Шпаклевка потолков армирование лент	м ²	7,83
5.	Воробейничная окраска потолка 2 раза	м ²	7,83
4. Стены			
1.	Устройство ступеней, площадок к/р-мичевы - ЧИМ - 20 см - одна ступенька - 18 см	м ³	0,57
2.	Цементная сетка под шпала 10 см - шириной 5 см	м ²	7,83

3. Устройство полов из керамической плитки, по существующему основанию м² 8,4

5. Стены.

- 1. Грунтовка стен = бетоноконтакт = м² 27,6
- 2. Штукатурка стен цементным раствором, без затирки м² 27,6
- 3. Обшивка стен керамической плиткой, по штукатурке (цвет, размер плитки - согласовать с заказчиком) м² 27,6

6. Канализация

- 1. Замена канализационных труб - стояк м.п. 5
ф 100 мм. полимербетон
- 2. Трубы канализации ф 110 м/шт м.п. 3,6
- 3. Трубы канализации ф 50 мм м/шт. м.п. 2,2
- 4. Трапезик 100 x 100 x 100 - м/шт м.п. 3,0
- 5. Трапезик 50 x 50 x 50 м/шт м.п. 2,0
- 6. Отвер 900 ф 110 м/шт м.п. 2,0
- 7. Отвер 900 ф 50 мм м/шт м.п. 1
- 8. Переход м/шт. 50 x 100 мм м.п. 1
- 9. Резервное ф 100 x 100 м.п. 1
- 10. Установка фановых = Чаша-Вентура = м.п. 3
- 11. Установка люков канализационных м.п. 3
- 12. Установка = срезка для люка = м.п. 3
- 13. Приборы для измерения уровня м.п. 3
- 14. Зеркала над унитазом и ванной 0,8 x 1,0 м.п. 3

7. Электричество

- 1. Разводка не светильников м.п. 2
- 2. Новые светильники - люстры на кухню м.п. 2
- 3. Выключатели 2х клавишные м.п. 1
- 4. Провод ПВС 3 x 2,5 для подключения м.п. 12,5
срезкой для люка.

8. Вентиляция

- 1. Приобрести и установить клапан - м.п. 2
ровне вентиляции 20 x 30

9. Вентилятор


- 1. Трубы из полипропилена ф 25 мм м.п. 5,8
- 2. Трубы из полипропилена ф 15 мм м.п. 6,0
- 3. Кран для вентилатора диаметр ф 15 м.п. 3,0
- 4. Кран на 15 мм для вентилатора - вентилятор м.п. 6,0
- 5. Вентиль ф 25 м.п. 2
- 7. Фитинги - 18 шт. (люки, тройники, муфты)

с. Башкалия. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

с/узла. Юли Антонова

им. = Марку ТарлеВ =

Существующая планировка



1. Окна = 3.36 м²

2. Двери - 2.94 м²

3. Пол = 7.83 м²

4. Потолок = 7.83 м²

5. Площ. стен = 27.6 м²

7. Разборка плитки стен = 16 м²

8. Разборка перегородок = 6.3 м²
керпичных в 1/2 кирп.

10. Демонтаж. штукатурки - 1


9. Демонтаж. штукатурки = 2шт
- Чашки - 2шт
- Чашки - 2шт

11. Разборка и клетки лодж = 7.83

12. Сметы старой штукатурки стен - 27.6

13. Разборка бетон. ступеней и площадок = 0.9 м³

Новая планировка санузла Юли Антонова



Новые двери = 1.47

Новые окна = 3.36

П/оконник в = 45 см = 1.7

Отлив в = 25 см = 1.7

Пол - стяжка, плитка

Стены - штукатурка, плитка

Потолок - корбесной карт.

Новые штукатурки = Чашки - 2шт = 3шт

Новые штукатурки - 3шт

Существующие р/е р/к - 3шт

Приборы р/е лоджского м/е - 3шт

Пластиков перегородки = 9.37

Новые пласт. двери в кабинки = 4.41 м²

Окно вогнуть с согласованием с заказчиком

с. Башканд. Теоретической лесной ил. Нарку
 "Тарлев"
 Ремонт санузла 2^{ой} этажа.

①

№ п/п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.
1. Общестроительные работы			
1.	Разборка фелонитовых оконных блоков	м ²	6,72
2.	Снятие старой штукатурки стен	м ²	70,1
3.	Разборка облицовки стен и плиткой	м ²	29,7
4.	Разборка облицовки плиткой, полов	м ²	17,6
5.	Разборка бетонных ступеней, площадок	м ³	1,15
6.			
2. Окна. Двери. Пластиковые перегородки.			
1.	Узловывенее и установка новых оконных блоков = сформировкой и маскировкой сеткой наверху =	м ²	6,72
2.	Новые фибрналые металлопластиковые блоки = фибры в кабинки 07x21 = 3м	м ²	4,41
3.	Пластиковые профили в = 45см	м.п.	3,4
4.	Алюминиевые профили в = 25см	м.п.	3,4
5.	Уголки пластиковые на откосы окон и дверей	м.п.	26,6.
6.	Штукатурка откосов окон и дверей цементным раствором	м ²	9,31
7.	Облицовка откосов окон и дверей керамической плиткой	м ²	9,31
8.	Установка ремонтных оконных блоков и плиток на новые москиты - три ука москитные сетки (в смысле ука только работу, без стоимости окон)	м ²	6,72
9.	Новые металлопластиковые перегородки в кабинках, на угловых перегородках и стойках, по проекту в соответствии	м ²	11,83
10.			
3. Потолки.			
1.	Устройство герметичных потолков из пенокартона влагостойкого	м ²	17,6
2.	Установка потолков = сформирован =	м ²	17,6
3.	Укладка потолков вразбивочной	м ²	17,6
4.	Укладка потолков финишная	м ²	17,6
5.	Ворота муфта. окраска потолка за 2 раза.	м ²	17,6

с.м. сл.мст →

4. Столы

(2)

1. Устройство тумбы, и монтаж перфорированной - Чаша - Голубя = одна ступ - м³ 1,15
2. Устройство тумбы из керамической плитки по существующему основанию м² 17,6
3. Устройство тумбы из керамической плитки по существующему основанию м² 17,6

5. Сетевые

1. Зеркальная сетка - без контакта м² 79,1
2. Штукатурка сетки новой, цементная, без армировки м² 79,1
3. Облицовка сетки керамической плиткой (цветной и размерной согласно проекту с рисунком сетки) м² 79,1
4. Гвозди пластиковые на флор сетку м.п. 2,9

6. Канализация

1. Замена канализационных труб м.п. 4,0
2. Трубы канализационные ф110 мм м.п. 3,2
3. Трубы канализационные ф50 мм м.п. 5,8
4. Тройник м.п. 100x100x100 м.п. 4,0
5. Отбор 90° ф110 мм м.п. 4,0
6. Отбор 90° ф50 мм м.п. 4,0
7. Тройник 50x50x50 м.п. 4,0
8. Переход 100x50 мм м.п. 2,0
9. Реверсивный 100x100x100 м.п. 1,0
10. Установка унитаза - Чаша - Голубя м.п. 3,0
11. Установка унитаза м.п. 3,0
12. Установка унитаза м.п. 3,0
13. Трубы для перекрестка м.п. 3,0
14. Зеркала над унитазом несколько 0,6x1,0 м.п. 3,0

7. Электричество

1. Замена старых светильников м.п. 3
2. Новые светильники - лампы на 2 лампы м.п. 3
3. Включатель 2х клавишный м.п. 1
4. Включатель 1х клавишный м.п. 1
5. Провод ПВС 3x2,5 для перекрестка м.п. 15,0
6. Розетки на одно гнездо м.п. 2,0

8. Вентиляция

1. Вентиляционная решетка 20x30 см. окр. м.п. 3

9. Водосборед.


1.	Трубы полипропиленовые $\phi 25$ мм	м.п	9,2
2.	Трубы полипропилен. $\phi 15$ мм	м.п	3,5
3.	Кран для ваннушка, отбор воды	шт	3,0
4.	Кран на 15 мм - вентиль перед мелбором.	шт	6
5.	Вентиль $\phi 25$ мм	шт	1
6.	Орбиталы $\phi 15 - 25$ мм	шт	18.

Составил А.И. Павлов

069852662

с. Башкалыя. ШЕФРЕПТИЗЕСКИЙ мезей
им. = Марку Марлев =

Ремонт с/узла. 2^{ой} этаж.



1. Ремонтные оконных блоков = 6.72 м^2
2. Новые мезей. пласт. фврн. блоки в рабунке $0.7 \times 2.1 - 3 \text{ шт} = 4.41 \text{ м}^3$
3. Новые мезей. пласт. перегородки на усиленных стойках, по шотокла = 11.83
4. Ремонтные фврн. узлов = Чаша - 2 шт = 4 шт
5. Ремонтные фврн. узлов = 2 шт
6. Пол - разборка и кладка новых = 17.6 м^2
7. Разборка бетонных ступеней, и монтаж = 1.15 м^3
8. Разборка обшивки и кладки, стел = 29.7 м^2
9. Стеление старой шотукой стел = $57.26 + 12.82$
10. Новые фврн. узлы = Чаша 3 шт = 3 шт.
11. Новые фврн. узлы = 3 шт.
12. Стеление для рун - 3
13. Приборы для первого уровня - 3 шт