

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 5)**

1. Denumirea și obiectul contractului \_\_\_\_\_ Lucrari de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru până la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat).
2. Numărul și data contractului \_\_\_\_\_ Nr.52/20 \_\_\_\_\_ din 07.10.2020 \_\_\_\_\_
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_ Direcția generală transport public și căi de comunicație
4. Adresa beneficiarului \_\_\_\_\_ mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
5. Tara \_\_\_\_\_ Moldova \_\_\_\_\_
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_ **antreprenor** \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA  
a) inițială (la data semnării contractului ) \_\_\_\_\_ 7 501 284,14lei \_\_\_\_\_ 444 126 dol SUA  
b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_ 7 501 284,14lei \_\_\_\_\_ 444 126 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
  - b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 3 luni \_\_\_\_\_
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
nu se aplica \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_ 09.03.2022 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ ENI Maria \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ ”COMPANIA ELECTRICA” SRL \_\_\_\_\_





# ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54/20

04.10.2020

Cod CPV:45231600-1

mun. Chișinău

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597042289062 din 24.08.2020, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în mun. Chișinău, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@ppmc.md, IDNO 1007601009657, reprezentată prin Șef adjunct dl **Dumitru CEBAN**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

SA „**Compania Electrica**”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, telefon: 022 505-547, e-mail: compania.electrica@mail.ru, IDNO 1003600092733, reprezentată prin dna **Maria ENI** administrator general, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și de voltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău, inclusiv întreținerea lucrărilor executate (repetat)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protecția și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

Pagina 1 din

*Maria ENI*

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor, în termen de 10 zile lucrătoare.

În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 501 284,14 (șapte milioane cinci sute unu mii două sute optzeci și patru lei și paisprezece bani), inclusiv TVA.**

3.2 Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, în timp de 10 zile lucrătoare.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele - verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% din suma totală a contractului.

3.5 Plata facturii finale se va efectua după verificarea și acceptarea situației de plată definitivă de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 de zile după finisarea lucrărilor.

## 4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## 5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.


## 6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de realizare a lucrărilor.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere.

Pagina 2 din 7

*Maria ENI*



Pagina 1 din

*Maria ENI*

12.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

12.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2020.

### 13. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL


Adresa poștală: SA „Compania Electrică”  
mun. Chișinău str. Plaiului 2  
Telefon: 022-505-547  
Cod fiscal: 1003600092733  
Banca: BC Moldincombank SA sect Centru  
Cod: MOLDMD2X309  
IBAN MD20ML0000022249500705


#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: Direcția Generală Transport  
Public și Căi de Comunicație  
mun. Chișinău, str. S. Lazo 18  
Telefon:  
IDNO 1007601009657  
TREZMD2X, MF Trezoreria regională Centru  
Chișinău  
MD 09TRPDAK312120B09746AE

### 14. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


#### ANTREPRENOR GENERAL

 Maria Eni



#### BENEFICIAR


 Dumitru CEBAN  
Sef DEF Dina Popescu







Anexa nr. 1  
la contractul nr. 52/20  
din 07.10. 2020



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC  
ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE

nr. 01-2-51 din 03.02.2022

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.  
MD-2002, Republica Moldova  
mun.Chișinău, str.Platului, 2  
IDNO 1003600092733

Nr 07/02.22 03 februarie 2022


### Scrisoare de recomandare

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a executat lucrări de reconstrucție a rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chișinău. Colectivul întreprinderii dispune de cunoștințe tehnice, a îndeplinit la timp și calificat toate obiectivele prevăzute. Normele de Securitate a muncii, prevenirea accidentelor, cerințe de protecție și igienă a muncii se respectă pe deplin. Direcția generală transport public și căi de comunicație este mulțumită de calitatea lucrărilor executate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.



Sef al DGTP și CC

Vitalie Mihalache



**NOTA INFORMATIVA**

privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna martie 2021

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar) Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871
Subantreprenor	

Contract de antrepriză № 52/20 din 07 octombrie, 2020  
 Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021  
 Denumirea obiectului de executat si adresa

**Reconstructia retelelor de contact pentru virarea  
 si dezvoltarea liniilor de troleibuz in zona centrala  
 de la str. Grigore Vieru pina la str. Vasile  
 Alecsandri din or. Chisinau (repetat)**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general -  
 beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor


Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate , lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Iluminat electric exterior, Nr. 3381-2-3 ( nr.1)		961 838,90	
Retele electrice de contact si tractiune, Nr. 3381-2-5( nr.3)		2 345 699,82	
<b>Total</b>	<b>6 637 155,44</b>	<b>3 307 538,72</b>	
<b>TVA 20%</b>	<b>1 327 431,08</b>	<b>661 507,74</b>	
<b>TOTAL :</b>	<b>7 964 586,52</b>	<b>3 969 046,46</b>	

ANTREPRENOR GENERAL

(functia, numele, semnatura) S.A.

INVESTITOR (BENEFICIAR)

(functia, numele, semnatura)



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate  
pe luna martie 2021

Investitor (Beneficiar) Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație	Cod fiscal 1007601009657
Antreprenor general SA"COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Subantreprenor

Contract de antrepriză № 52/20 din 07 octombrie,  
Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021  
Denumirea obiectului de executat si adresa

**Reconstrucția rețelelor de contact pentru virarea și dezvoltarea liniilor de troleibuz în zona centrală de la str. Grigore Vieru pînă la str. Vasile Alecsandri din or. Chisinau (repetat)**

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorului general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bancii care a finantat executarea lucrarilor


Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
In preturile anului 2021			
Retele de contact si tractiune, Nr. 3381-2-5 (nr.3)	739 842,79		
Retele de contact si tractiune, Nr. 3381-2-5 (nr.3) - lucrari suplimentare (k=1,2;1,15 la manopere si utilaje, conf. Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021	0,00	41 539,37	
Retele de contact si tractiune (Planul traseului liniei electrice 0,4kV), Nr. 3381-2-6 (nr.4)	1 288 432,95		
Retele de contact si tractiune (Planul traseului liniei electrice 0,4kV), Nr. 3381-2-6 (nr.4) - lucrari suplimentare (k=1,2;1,15 la manopere si utilaje, conf. Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021	0,00	174 501,11	
Retele de contact si tractiune, Nr. 3381-2-5 (nr.3) (k=1,2;1,15 la manopere si utilaje, conf. Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021	0,00	996 156,59	
Retele de contact si tractiune (Planul traseului liniei electrice 0,4kV), Nr. 3381-2-6 (nr.4) (k=1,2;1,15 la manopere si utilaje, conf. Acord aditional Nr.2 din 26 februarie, a. 2021	0,00	89 143,91	
<b>Total</b>		<b>1 301 340,98</b>	
<b>TVA 20%</b>		<b>260 268,19</b>	
<b>TOTAL :</b>		<b>1 561 609,17</b>	

3.1-III-2021

3.2-III-2021

3.3-III-2021

3.4-III-2021



ANTREPRENOR GENERAL \_\_\_\_\_  
(functia, numele, semnatura)

INVESTITOR (BENEFICIAR) \_\_\_\_\_  
(functia, numele, semnatura)

\_\_\_\_\_ an. 2021

R.T. Al...



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară (Nr. 6)**

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mircea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncești.
2. Numărul și data contractului Nr.30/19 din 29.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția generală transport public și căi de comunicație
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18
5. Tara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul** sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 2 109 614,48 lei 116 682 dol SUA
  - b) finală (la data finalizării contractului) 2 109 614,48 lei 116 682 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni
  - b) efectiv realizată 2 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 09.03.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ENI Maria


Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: ”COMPANIA ELECTRICA” SRL





# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 30/19.

privind achiziția prin procedura de negociere a lucrărilor suplimentare în cadrul obiectului: "Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mireea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncășii."

Cod CPV: 45316110-9.

29 mai 2019

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza procedurii de negociere din 27 mai 2019, Licitația Publică nr. 18/04170 (contract nr. 63/18 din 04.12.2018), Dispoziției nr. 336-d din 27 mai 2019, decizia grupului de lucru nr.2 din 27.05.2019, Actul de constatare, devize, în tre:

**Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentat prin domnul Octavian LUNGU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și  
**I.C.S. "Compania Electrică" S.A.**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Platului 2, telefon: 022-510602, fax: 022-52-15-94 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1003600092733 din 06.02.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 015041 din 22.02.2005, eliberată de Camera de Licențiere, valabilă până la 21.02.2020, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și de instalații ingineresti și de rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurări, reprezentată prin doamna Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări suplimentare la obiectul: Reparația rețelelor de iluminat public sector Budești II, str. Calea Moșilor, str. Alba-Iulia, str. Calea Ieșilor, bd. Moscovei, str. Kiev, bd. Mireea cel Bătrîn, str. Ciuflea, str. Viaduct Botanica, str. Muncășii.

Cod CPV: 45316110-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului.

primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -- ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprezvizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general, nu vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2109614,48 lei MDL (două milioane o sută nouă mii șase sute paisprezece lei, 48 bani)**.
- 4.2. Achităriile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale după aprobarea bugetului.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată în termen de 30 zile după terminarea lucrărilor. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind





lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le plătească în conformitate cu prevederile contractului.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măsurarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor

Î.C.S. „Compania Electrica” S.A.


IDNO 1003600092733  
MD07ML00000222400901705  
BC “Moldindcombank” SA  
Sucursala Centru  
MOLDMD2X309

Director *Mari* Maria ENI  
Contabil-șef \_\_\_\_\_

Beneficiar  
DGTP și CC

IDNO 1007601009657  
TREZMD2X  
MF-TR Centru Chișinău  
IBAN MD36TRPDAK222990C09746AB

Șef adjuncț Octavian LUNGU  
Șef interimar DEF \_\_\_\_\_ Dina POPESCU



2019.00000001772

NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna aprilie 2019

Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	Cod fiscal 1007601009657
Antreprenor general SA "COMPANIA ELECTRICA"	100360002733 / 0200871

Subantreprenor


Contract Nr 63718 din 04 decembrie 2018  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
**Reparatia rețetelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Mosilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Iesilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Batrin, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.**  
 01-04-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bunuri care a finalizat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate lei	
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata inclusiv lucrari de montare a utilitatii
A	1	2
In preturile anului 2019		
Instalarea carpuilor de iluminat pe str. Calea Iesilor (Nr.4) 11-04-19		1 641 948,85
Instalarea carpuilor de iluminat pe str.Calea Iesilor (Nr.4m) 11-04-19		641,95
Instalarea carpuilor de iluminat pe str. Culea Iesilor (Nr.4m2) 13-04-19		19 843,72
Instalarea carpuilor de iluminat pe bulevardul Kiev (Nr.6m) 14-04-19		213,08
Instalarea carpuilor de iluminat pe bulevardul Botanica (Nr.9m2) 15-04-19		7 632,20
TOTAL	11 900 958,35	1 677 530,37
TVA 20%	2 380 191,67	335 506,07
TOTAL spre achitare incl. TVA	14 281 150,02	2 013 036,44



Antreprenor General: [Signature]  
 an. 2019



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrarilor executate  
 pe luna martie 2019


Investitor (Beneficiar) "Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie"	Cod fiscal 1007601009657
Antreprenor general SA "COMPANIA ELECTRICA"	1003600092733 / 0200871

Subantreprenor

Contract Nr 63718 din 04 decembrie 2018  
 Denumirea obiectului de executat si adresa  
**Reparatia rețetelor de iluminat public sector Budești II, str.Calea Mosilor, str.Alba-Iulia, str.Calea Iesilor, bd.Moscovei, str.Kiev, bd.Mircea cel Batrin, str.Ciuflea, str.Viaduct Botanica, str.Muncești.**  
 01-03-19

Se prezinta lunar catre subantreprenor - antreprenorul general si de catre antreprenorul general - beneficiarului constructiei si bunuri care a finalizat executarea lucrarilor

Denumirea obiectelor , categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate lei	
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata inclusiv lucrari de montare a utilitatii
A	1	2
In preturile anului 2019		
Montarea sistemului de iluminare SEC Budești II (Nr.1) 11-03-19		352 626,88
Montarea sistemului de iluminare SEC Budești II (1m) 11-03-19		2 343,68
Reparatia rețetelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2) 13-03-19		1 321 265,66
Reparatia rețetelor electrice de iluminat public, din str. Calea Mosilor (Nr.2m) 14-03-19		-15 828,75
Instalarea carpuilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5) 15-03-19		1 036 605,03
Instalarea carpuilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m) 16-03-19		267,22
Instalarea carpuilor de iluminat pe bulevardul Moscovei (Nr.5m2) 17-03-19		15 518,77
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (Nr.10) 18-03-19		1 721 108,77
Modernizarea iluminatului public din str. Muncesti (10m) 19-03-19		28 574,16
TOTAL	10 223 427,98	4 451 404,95
TVA 20%	2 044 685,60	890 358,99
TOTAL spre achitare incl. TVA	12 268 113,58	5 342 153,94



Antreprenor General: [Signature]  
 an. 2019



