

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Agregat pt pregatire solutiilor (fara tractor)	buc		1
2.	Aparat de polizat	buc	1	
3.	Aparat de sudura 28-35 kw	buc	2	
4.	Arzator cu flacara	buc	2	1
5.	Ascensoare hidraulicem capacitate de ridicare 10 m	buc	4	
6.	Aspirator industrial	buc	1	
7.	Autobasculanta, 5 t	buc		1
8.	Autocamion 5t	buc		1
9.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	buc		1
10.	Autoincarcatoare, 5 t	buc		1
11.	Automacara 10 T cu brat cu zambele	buc		1
12.	Automacara 4,5- 9,9 TF	buc		1
13.	Automacara 5 tf	buc		1
14.	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	buc		1
15.	Betoniera pina la 101-250 l	buc	3	
16.	Buldozer 79 kw (108CP)	buc		1
17.	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	buc		1
18.	Centrala de beton	buc	1	
19.	Ciocan pneumatic 8-15 kg	buc	3	
20.	Compactor 5-6 t	buc		1
21.	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	buc	1	
22.	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc	1	
23.	Convertizor de sudura de 14 kw	buc	1	
24.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	buc	1	
25.	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	buc	1	
26.	Dispozitiv pt gauturi palci	buc	1	
27.	Electropompa de apa kw Karcher	buc	1	
28.	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 04-07 mc	buc		1
29.	Ferestrau mecanic cu lant de 2,2 kw	buc	2	1
30.	Fierastrau mecanic	buc	2	
31.	Grup electrogen mobil de 39 kw	buc		1
32.	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	buc	2	
33.	Longrina metalica cu 3 m lungime	buc		1
34.	Macara de 0,0018 MN (0,18 tf)	buc	1	
35.	Macara de fereastr	buc	1	
36.	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	buc	1	
37.	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	buc		1
38.	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	buc		1
39.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	buc		1
40.	Malaxor pentru mortar de 160 L actionat electric	buc	2	

41.	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	buc	3	
42.	Masina de gaurit electrica	buc	4	
43.	Masina de slefiut	buc	4	
44.	Masina de taiat gresie cu disc D=500mm, de 5.5 kw	buc	1	
45.	Mixer electric	buc	5	
46.	Motocompresor mobil d eaer de joasa presiune, debit 4.0-5.9 mc/min	buc		1
47.	Perforatoare electrice	buc	4	
48.	Platforma telescopica pe auto	buc		1
49.	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	buc	6	5
50.	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	buc		1
51.	Tirfor 1.5tf	buc		1
52.	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	buc	1	
53.	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	buc	1	
54.	Topitor bitum la 500 l	buc		1
55.	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	set	1	
56.	Vibrator de adincime	buc	1	
57.	Vibrator pneumatic pt beton tip VC-2C	buc	1	
58.	Automacara 6 - 10 tf	buc		4
59.	Buldozer pe senile pina la 60 CP	buc		4
60.	Burghiuri electrice	buc		11
61.	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	buc		10
62.	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	buc		10
63.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc		7
64.	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	buc		10
65.	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	buc		4
66.	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	buc		7
67.	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	buc		10
67.	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	buc		5
68.	Utilaj pentru intindere teava	buc		5

Nume: Constantin Gherghisan

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

I. PĂRȚILE CONTRACTUALE

1.1. „Hiperteh” SRL, în continuare „BENEFICIAR” ce activează în baza Statutului în persoana directorului Constantin Gherghisan si „Energoprim Service” SRL ce activează în baza Statutului, numita în continuare „PRESTĂTOR” în persoana directorului Vitalie Bulat, de pe altă parte, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. „PRESTĂTORUL” ofera in locatiune următoarele mecanisme/ mijloace de transport : conform Anexa Nr.1
- 2.2. Utilajele / mijloacele de transport vor lucra în regim de nu mai puțin de 8 (opt) ore pe zi cu săptămîna de cinci zile lucrătoare, daca lucrul efectuat va depasi regimul de 8 ore/zi, volumul de lucrari efectuate se va taxa conform tarifelor, specificate in Anexa nr. 1, care face parte integrantă a acestui contract.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 3.1. „PRESTATORUL” se obligă:
- să efectueze deservirea tehnică a utilajelor/ mijloacelor de transport;
 - să îndeplinească la timp serviciile asumate;
 - să îndeplinească servicii, altele decît obiectul prezentului contract, la solicitarea beneficiarului, cu tarificarea lor conform Anexa nr. 1 prezentului contract.
- 3.2. „BENEFICIARUL” se obligă să asigure următoarele:
- paza utilajelor/ mijloacelor de transport ce se află la șantier în perioada executării prezentului contract timp de 24 ore , sapte zile in săptămînă;
 - achitarea prețului contractual în marimea și termenii prevăzuți de prezentul contract;
 - să asigure conditiile necesare pentru a nu admite stationarea utilajului.

IV. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 4.1. Avansul constituie 50 % din suma estimata, conform comenzii „ BENEFICIARULUI” . După achitarea avansului, mecanisme/ mijloace de transport vor începe lucrările. Restul sumei se va achita la fiecare sfîrșit de săptămînă calendaristică, conform procesului final de indeplinire a lucrărilor efectuate.
- 4.2. „BENEFICIARUL” este obligat sa achite suma in termen de 3 (trei) zile calendaristice , din momentul emiterii facturii fiscale.
- 4.3. În cazul în care „ BENEFICIARUL” nu achită plata pentru lucrări, „PRESTATORUL” are dreptul de a rezilia contractul.
- 4.4. Prețul pentru serviciile prestate de utilaj / mijloace de transport se stabileste conform Anexei Nr.1, care face parte integrantă din acest contract;

- 4.5. Timpul de staționare , în lipsa volumului de lucru, prestat de „**PRESTATOR**” , nu se achită de către „**BENEFICIAR**” .
- 4.6. Transportarea și timpul necesar transportării Utilajelor de la obiect la obiect a „**BENEFICIARULUI**” este achitat integral de „**BENEFICIAR**”
- 4.7. În caz de apariție a necesității majorării a regimului de lucru a Excavatoarelor pe o zi sau pe o săptămână plata volumului se achită conform tarifului standart stabilit în *Anexa Nr.1* a contractului.
- 4.8. Evidenta volumului serviciilor prestate se face bilateral, cu înregistrarea în raportul de evidență zilnică și semnata de fiecare parte la sfîrsit de zi lucrătoare ,privind lucrările efectuate de către Utilaj.
- 4.9. Plata pentru prestarea serviciilor se efectuează de „**BENEFICIAR**” conform Actului de îndeplinire a lucrărilor, semnat de catre ambele părți;

V. REZILIEREA ȘI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.1. Prezentul contract poate fi reziliat în mod unilateral de „**PRESTĂTOR**” în caz în care „**BENEFICIARUL**” devine insolubil, își încetează activitatea sau nu achită plata pentru serviciile prestate;
- 5.2. „**PRESTATORUL**” nu poartă răspunderea pentru stoparea lucrului utilajelor, dacă acesta a survenit în rezultatul organizarii insuficientă de către „**BENEFICIAR**” a condițiilor necesare pentru funcționarea Utilajelor, iar din caz ca contractul se reziliaza înainte de termen, „**BENEFICIARUL**” nu va putea primi plata efectuată în avans.
- 5.3. În caz de deteriorare a utilajelor din vina „**BENEFICIARULUI**” , ultimul recuperează prejudiciul material cauzat;
- 5.4. Dacă „**BENEFICIARUL**” nu achita prețul pentru lucrarile efectuate, este obligat la plata unor penalitati de 1 % pe zi de întârziere din suma datorată.
- 5.5. „**BENEFICIARUL**” are dreptul să rezilieze contractul prin intermediul unei scrisori adusă la cunoștință „**PRESTĂTORULUI**” , în care se specifică cauza rezilierii.

VI. CAUZE FINALE

- 6.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioara încheierii lui.
- 6.2. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
- 6.3. Prezentul contract conține patru pagini (împreuna cu anexa) și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
- 6.4. Contractul este valabil pîna la 31.12.2017, cu prelungirea automata daca partile nu au convenit altfel.

VII. RECHIZITELE PARTILOR

BENEFICIAR

SRL HIPERTEH

str. Puskin, 44 of. 18, or. Chisinau tel/fax
317308

c/f 1003600080897

TVA 0606372 OKPO 40069786

IBAN MD38AG000002251551021007

c/d 2251551021007

BC Moldova-Agroindbank SA, fil. 1,

CHISINAU AGRNMD2X885

Director:



PRESTATOR

SRL „ENERGOPRIM SERVICE”

Or. Chisinau, str. Albisoara 70/1 ap.38
BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil. Nr.25

c/b: AGRNMD2X472,

c/d: MD94AG000000022512371154

Cod fiscal 1013600040540,

TVA 0608542

Tel: 060327006/ 079581129

Director: Bulat Vitalie



FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr	Functia	Studii de specialitate	Vechime a in munca, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
Arhitect șef					
Inginer șef					
Diriginte de santier Tabiica Maria Diriginte la domeniile constructii civile, industriale si agrozootehnice		superioare inginer-constructor	30 ani	30-obiecte Confectionarea și montarea construcțiilor metalice lucrari de reparatie capitala, reconstrucția acoperișului, termoizolarea fatadelor, instalarea timplariei PVC si aluminiu	Certificat Seria 2018-DS Nr. 0064 din 14.02.2018
Denis Rosca maistru		superioare inginer-constructor	8ani	Inginer-constructor, exec. lucrarilor de finisare, constructiilor capitale, termoizolarea fatadelor, instalare timplarie	
Specialisti - muncitori					
Dulgher		2			
Finisor MP		1			
Ipsosar		1			
Muncitor		3			
Tencuitor		2			
Timplar		1			
Zugrav vopsitor		1			

Semnat: _____
Nume: Constantin Gherghisan
Funcția în cadrul firmei: director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de schimbare a geamurilor la Gimnaziul "Micauti", s. Micauti, r-nul Strasen

[illegible]

Data completării 16/04/2019

Semnăt:

Nume: Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

[illegible]

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0064

Eliberat domnului (doamnei): **Tabîica Maria**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofulă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **14 februarie 2018**

Valabil pînă la **14 februarie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

