

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **_Reparatia tavanului /hol, coridor/ la IP Complexul Educational Pereni**
 2. Numărul și data contractului _____ nr. 15 din 04.11.2024.
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Gimnaziul Pereni _____
 4. Adresa beneficiarului _s. Pereni _____
 5. Țara _Moldova _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ antreprenorul general ____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____ 239 000.00 lei MD _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____ 239 000.00lei MD _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____ 1 _____
 - b) efectiv realizată _____ 1 _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 12.2024 _
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-
4. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparative a incaperilor din incinta IP LT I.L.Caragiale, Orhei**
 5. Numărul și data contractului _____ nr. 15 din 03.03.2025.
 6. Denumirea/numele beneficiarului _____ IP LT I.L.Caragiale, Orhei _____
 4. Adresa beneficiarului _mun. Orhei, str. V.Lupu 68 _____
 5. Țara _Moldova _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ antreprenorul general ____ (se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
e) antreprenor asociat
f) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 239 906,05 lei MD _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 239 906,05 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
b) contractată _____ 1 _____
b) efectiv realizată _____ 1 _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 04.2025 _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

5. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparate interioare si exterioare la
Scoala Primara-Gradinita din s. Trifesti, Rezina

Numărul și data contractului _____ nr. 08 din 27.11.2027.

3. Denumirea/numele beneficiarului _____ SPG s. Trifesti, Rezina

4. Adresa beneficiarului s. Trifesti, Rezina
Țara _____ Moldova _____
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul general _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
h) antreprenor asociat
i) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____ 239 339,72 lei MD _____
b) finală (la data finalizării contractului) _____ 239 339,72 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
c) contractată _____ 1 _____
b) efectiv realizată _____ 1 _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 12.2024_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-
- 5. Denumirea și obiectul contractului_ Servicii de reparative curenta a salii de sport la Colegiul V.Lupu, Orhei**
- Numărul și data contractului_____ nr. 26 din 14.10.2024.
7. Denumirea/numele beneficiarului___ Colegiul V.Lupu, Orhei
6. Adresa beneficiarului_ str. V.Mahu 166 mun. Orhei
7. Țara___ Moldova_____
8. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general ___ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a _____ în dolari SUA
încheiat contractul _____
- c) inițială (la data semnării contractului) ___ 157 075,94 lei MD _____
- d) finală (la data finalizării contractului) ___ 157 075,94 lei MD _
10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:_____ nu sunt _____
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată_____ 2 _____
- d) efectiv realizată ___ 2 _____
- e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 12.2024_
14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
-
15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

- 10. Denumirea și obiectul contractului_ Lucrari de reparative a bucatariei la tabara „Nistru,, s. Saharna, rnul Rezina**
- 11. Numărul și data contractului_____ nr. 35 din 24.09.2024.**
- 12. Denumirea/numele beneficiarului ___ DITG Rezina**
4. Adresa beneficiarului_ or. Rezina _____
5. Țara___ Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ antreprenorul general ___ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 239 676,35 lei MD _____
b) finală (la data finalizării contractului) 239 676,35 lei MD _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată _____ 1 _____
b) efectiv realizată _____ 1 _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 11.2024 _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-
13. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de amenajare cailor de acces la gradinita de copii din s. Bolohan, rnl Orhei**
14. Numărul și data contractului _____ nr. 19 din 08, 11.12.2024.
15. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primaria s. Bolohan, rnl Orhei
7. Adresa beneficiarului _____ s. Bolohan, rnl Orhei _____
8. Țara _____ Moldova _____
9. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul general _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- c) inițială (la data semnării contractului) _____ 367 918.00 lei MD _____
d) finală (la data finalizării contractului) _____ 367 918.00 lei MD _____
10. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
11. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată _____ 2 _____
d) efectiv realizată _____
- e) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
13. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 12.2024 _____

14. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

15. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

16. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de pavare a curtii la IP Gimnaziul Papauti, rnul Rezina**

17. Numărul și data contractului _____ nr. 02 din 16.05.2024.

18. Denumirea/numele beneficiarului _____ IP Gimnaziul Papauti, rnul Rezina

10. Adresa beneficiarului _____ s. Papauti, rnul Rezina _____

11. Țara _____ Moldova _____

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul general _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

e) inițială (la data semnării contractului) _____ 239 321.39 lei MD _____

f) finală (la data finalizării contractului) _____ 239 321.39 lei MD _____

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____

13. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată _____ 2 _____

f) efectiv realizată _____ 2 _____

g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

16. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 08.2024 _____

17. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

18. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

19. Denumirea și obiectul contractului **Pavarea terenului de acces pe teritoriul Scolii primare-Gradinita Rogojeni, rnul Soldanesti**

20. Numărul și data contractului _____ nr. 87.23 din 19.09.2023

21. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primaria Rogojeni, rnul Soldanesti

13. Adresa beneficiarului _____ s. Rogojeni, rnul Soldanesti

14. Țara _____ Moldova _____

15. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul general _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

t) antreprenor asociat

- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- g) inițială (la data semnării contractului) _____ 205 945.0 lei MD _____
h) finală (la data finalizării contractului) _____ 205 945.0 lei MD _____
14. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
15. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
- d) contractată _____ 3 _____
- h) efectiv realizată _____
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
19. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 11.2023 _____
20. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
21. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
22. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea Parcului „Poienita Vesela,, cu teren de joacă pentru copii, zone de odihnă și agrement și spații verzi din s. Mateuți, r. Rezina**
23. Numărul și data contractului _____ nr. 25 din 27.06.2023
24. Denumirea/numele beneficiarului _____ Primăria s. Mateuți, r. Rezina
16. Adresa beneficiarului _____ s. Mateuți, r. Rezina _____
17. Țara _____ Moldova _____
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____ antreprenorul general _____ (se notează opțiunea corespunzătoare)
- v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- w) antreprenor asociat
- x) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- i) inițială (la data semnării contractului) _____ 597 570.0 lei MD _____
j) finală (la data finalizării contractului) _____ 597 570.0 lei MD _____
16. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu sunt _____
17. Perioada de executare a lucrării (luni) _____
- d) contractată _____ 2 _____
- j) efectiv realizată _____
- k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 08.2023 _____
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: __Aurel Duca_____

Funcția în cadrul întreprinderii: __administrator_____

Denumirea întreprinderii: SRL „Certicus,,