

Constructia Casei de arest, cu capacitatea de 650 locuri (etapa I, lucr.neexecutate), din mun.Balti.

Deviz de obiect № 2-4 Blocul de regim Nr.7 (poz.nr.7 pe PG)

Intocmit in preturi curente, an.2025

Valoarea de deviz **9 643,12** mii lei

№	№ de Devize locale	Denumirea cheltuielilor	Valoarea, mii lei				Valoarea totala mii lei
			Lucrari de constructie	Lucrari de montare	Utilajul	Alte cheltuieli	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-4-2изм.	Arhitectura	7 755,28				7 755,28
2	2-4-4и	Instalatii interioare aliment. apa si canalizare	10,23		7,79		18,02
3	2-4-4и(ad)	Instalatii interioare aliment. apa si canalizare	22,47				22,47
4	2-4-5и-4	Lucrari electrotehnice		95,44			95,44
5	2-4-7-1и	Sistem semnaliz.incendiu.		61,95	638,83		700,78
6	2-4-8	Semnalizarea paza (SPA)		75,85	69,56		145,41
7	2-4-9	Sistem de control acces СКУД		303,55	243,09		546,64
8	2-4-10	Sistema videosupraveghere (SPA1)		112,19	159,94		272,13
9	2-4-11	Retea structurata de cabluri, ceasoficare (TS.SU)		52,88	19,66		72,54
10	2-4-12	Sistema adresare publica si evacuare vocala (TS1)		6,06	8,35		14,41
		Total:	7 787,98	707,92	1 147,22		9 643,12

Intocmit

“S.B.-Fainex” srl

