

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

CATRE PRETURA BOTANICA
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Directorul d-nul Mihail Panaite _____
reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm
**Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor și crearea pistei pentru
ciclisti, mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Teilor**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **2 059 074 lei**

TVA: **411 815 lei**

Total: **2 470 889 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada pina la **6 luni** de la data primirii ordinului de începere și asigurării lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din preț total oferat).

Garanția de bună executare Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor și crearea pistei pentru ciclisti, mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Teilor

va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 10% din preț total oferat.

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor și crearea pistei pentru ciclisti, mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Teilor

(5ANI) 60_ luni calendaristice.

2. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.

3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3(trei) zile calendaristice.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor si crearea pistei pentru ciclisti, mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Teilor (6 luni termen de executie)

N r. d/ o	Nr.de deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 01.2021-12.2021																											
			VI Luna				VII Luna				VIII Luna				IX Luna				X-Luna				XI-Luna				XII-luna			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Cap1	Demolari																												
2	Cap2	Suprafata pavata (alb) 1494,25 m2																												
3	Cap3	Suprafata pavata (negru) 444,05 m2																												
4	Cap4	Pista biciclisti (asfalt) 868,77 m2																												
5	Cap5	Suprafata asfaltata (parcari) 2085,16 m2																												
6	Cap 6-7	Borduri Cosuri de gunoi																												

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **SIA RSAP din 29.04.2021** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd " **Amenajarea parcarilor pe o parte a strazii Teilor cu repararea trotuarelor si crearea pistei pentru ciclisti, mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Teilor**

. Codul CPV **45200000-9** la data de **21.05.2021**(zi/luna/an), organizată **PRETURA BOTANICA**

a (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: _____

Numărul procedurii: SIA RSAP din 29.04.2021 la procedura de achiziție publică cu nr. [ocds-b3wdp1-MD-1619702891540](#)

Către **PRETURA BOTANICA**

Subsemnatul, Panaite Mihail reprezentant împuternicit al S.A.PASC-CON
(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- 1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail
- 2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG000000002251933709 Md. AgroindbankAGRNMD2X723
- 3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni 2 TVA 0400542
- 4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasc_con@mail.ru
- 5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția emitentă)
- 6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
- 7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
- 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
- 9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- 10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	7 365 236	389 622
2	2019	1 945 395	102 387
3	2020	6 735 622	380 543
Media anuală:		5 348 751	302 189

Data completării: _____
 Semnat: _____
 Nume: Panaite Mihail
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primaria Dubasarii Vechi	Reparatia Drumului prin pavare strazii, precum si a trotuarului cu pavaj 8,10mm	1 313 921.00
2.			
3.			
4.			

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASCCON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Filarmoniceii Nationale.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018((SubAntreprenorat conf.contr.22 din 22.09.2018)
3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Generala ,Culturii si Cercetarii
4. Adresa beneficiarului : str.V.Vaarlam
5. Țara: Chisinau
- 6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează opțiunea corespunzătoare
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractul
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
exprimată
în echivalent

a) inițială	(la data semnării contractului) : 1 618 027 LEI	1 618 027 LEI
b) filiala	(la data finalizării contractului) : 1 618 027 LEI	1 618 027 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate
9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)
 - d) contractată 3 (trei) luni
 - e) efectiv realizată 3(trei) luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 21.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint
12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Filarmoniceii Nationale,Contract,Lucrari de reparatie si instalare a teracotei Nr18/02804/C din 22.08.2018((SubAntrepreno riat conf.contr.22 din 22.09.2018)

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASCCON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii a Mansardei la obiectivul social comercial si lucrari de reparatie la incaperile existente pe Bd.Decebal 22/3 blocul A si constructia blocului "B" sec.Botanica mun.Chisinau.**

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 12f/16 din 12.02.2016**

3. Denumirea/numele Organizatorului: II Drigvali Natali

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau bd.Decebal59/1

5. Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului): 5 897 162.19 LEI

5 897 162.19LEI

b) filiala

(la data finalizării contractului) : 5 897 162.19LEI

5 897 162.19LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 18 (optsprezece) luni

h) efectiv realizată 15 (cincisprezece) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: : ***Lucrari complete de Demolare si evacuare a cladirilor existente, Lucrari de sapatura, Ridicare topografica, Lucrari de betonare, Compactare, Ridicare a Cladirii cu Executarea peretilor despartitori si completi, Lucrari de Electricitate , Stramutare e cablurilor de Inalta tensiune, Canalizarii, Ventilarii, Finisarii, Constructiilor PVC, lucrari de amenajare a teritoriului, Constructia Acoperisului in 2 sau mai multe scaturi etc... Tuturor Lucrarilor pina la Darea In exploatare.***

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3
2. Numărul și data contractului: Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018
3. Denumirea/numele Organizatorului: Directia Constructii Capitale mun. Chisinau.

4. Adresa beneficiarului : 31 august 1989

5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul

a)	inițială (la data semnării contractului) :	1 430 000 LEI	1 430 000 LEI
b)	filială (la data finalizării contractului) :	1 430 000 LEI	1 430 000 LEI
c)			

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 (trei) luni

h) efectiv realizată 3 (trei) luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr 2 din 5 ianuarie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de evacuare, demolare a traseului de termoficare, Canalizare, Stramutare a cablului Electric, Betonare și Executare a Patinuarului (teren de fotbal volei și piste de alergare) și alte Lucrari de Construcții, \Lucrari de amenajare, betonare a trotuarelor și cailor de acces, Lucrari de asternere a covorului sintetic , teren de fotbal volei și a pistelor de alergare.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului:**Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului:**Contract Nr 110 din 27.11.2017**

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului :mun.Chisinau str. I.Creanga 1

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată

în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului): 2 599 290 LEI	2 599 290 LEI
b)	filiala (la data finalizării contractului): 2 599 290 LEI	2 599 290 LEI
c)		

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9. Durata de execuție a lucrării 2(luni)

bb) contractată 2 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2 (doua) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 02 din 22ianuarie2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de executare și montare a punctului termic și luarea la balanta de catre Gaz Natural Fenosa ,precum și Lucrari de betonare a camerelor din sala Sportiva.

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a teritoriului la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga** or. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: **Contract Nr 03.05/17 din 03.05.2017**

3. Denumirea/numele Organizatorului: UPS Ion Creanga

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str. I.Creanga 1

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a)	inițială (la data semnării contractului):	<u>1 780 530 LEI</u>	<u>1 780 530 LEI</u>
b)	filială		
c)	(la data finalizării contractului) :	<u>1 780 530 LEI</u>	<u>1 780 530 LEI</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

l) contractată 5 (cinci) luni

m) efectiv realizată 5 (cinci) luni

n) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Contract Nr. 03 din mai 2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de sapare si evacuare, Lucrari de amenajare a teritoriului, precum si instalarea bordurilor de drum, bordure trotuare, pavare a cailor spre Complexul Sportiv din incinta Universitatii .**

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

2. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T.Alexandru cel Bun din Or.Singera**

2.Numărul și data contractului:Contract nr.47/20 din “06.07.2020,nr.52-1/20 din “23.07.2020 nr.63/20 din “06.07.2020

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria or.Singera

4.Adresa beneficiarului :Or.Singera 31 august 22

6 .Țara: Moldova

6.. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obțiunea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

9. Valoarea contractul	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent
------------------------	---	----------------------------

a)	inițială		
	(la data semnării contractului):	872 116 LEI	872 116 LEI
b)	filiala		
c)	(la data finalizării contractului):	872 116 LEI	872 116 LEI

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării 2(luni)

bb) contractată 2 (doua) luni

cc) efectiv realizată 1.5 (O luna si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 16 septembrie 2020

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: ***Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,pavarea drumului ,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si a trecerii pietonale.***

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str.Suveranitatii si str.Tricolorului or.Glodeni**

2. Numărul și data contractului: Contract nr.2/20 din“29.07.2020

3. Denumirea/numele Organizatorului: Primaria or.Glodeni

4. Adresa beneficiarului : Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent

a.	inițială		
	(la data semnării contractului):	529 146 LEI	529 146 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului):	529 146 LEI	529 146 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

bb) contractată 3 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3(trei) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 20 din20 noiembrie 2020

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si amenajarea locurilor de parcare pentru masini .**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

*

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**

2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditional Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5. Țara: Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată în echivalent în care s-a încheiat contractul

a.	inițială (la data semnării contractului):	2 322 899 LEI	2 322 899 LEI
b.	filiala		
c.	(la data finalizării contractului) :	2 582 276 .26 LEI	2 582 276 .26 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstrucie a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

ANUL 2018

2. Reparatia si Instalarea gardului si amenajarea terenului Liceului Sportiv nr3 -1 430 000 Contract Nr 6/c din 11.06.2015 -2018 .
3. Reparatia capitala a acoperisului filarmoniceii nationale Serghei Luncheevici – 1 618 027 Contract Nr18/02804/C din 22.08.2018.
4. Lucrari de reparatie a blocului sanitar din blocul de studii nr.4 -199 680 Contract Nr.81 din 14 noiembrie 2018 .
5. Executarea plitelor din mramor pentru necesitatile Dacvi-Com SRL – 500.000 Contract Nr.01 din 01.10.2018.
6. Lucrari de reparatie curenta a blocurilor administrative de pe adresa mun.Balti 402 967 str.Dostoievski 12 Contract Nr.25/2706 din 27 iunie 2018
7. Lucrari de finisare la Complexul Sportiv al UPS Ion Creanga 2 590 290 Contract Nr 110 27.11.2017 prelungit si finisat 2018

ANUL 2019

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7		828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie in caminele studentesti	Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga str I Creanga 1		299 938	2 luni	Proces verbal 22.09.2019
3	Lucrari de schimbare a bordurei pe strada Centrala	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3		535 672	2 Luni	Proces – Verbal de receptie finala 05.10.2019
4	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		239 459	1 luna	Proces Veбал 7.04.2019

5	Lucrari de constructie a gardului la Gradinita	Primaria sat.Horodca r-nul Ialoveni		100 000	1luna	Fara process Verbal Finisat 02.08.2019
6	Lucrari de amenajare a scarilor	SRL Dacvi-Com bd.Decebal 5/5		399 907	3 luni	Proces -Verbal 5.06.2019
7	Reparatia acoperisului din material usoare	SRL Acvan-Plus		130 633	1 luna	Fara process-Verbal Finisat 5.11.2019

ANUL 2020

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare si pavare a terenurilor sportive .	Primaria Ungheni str.Internationala 7		828 086	4 luni	Proces-Verbal fara nr. Din 7 februarie 2020
2	Lucrari de reparatie	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		119 961	1 luni	Fara process verbal finisat 22.02.2020
3	Lucrari de amenajare	Ichiz-Constructii SRL bd.Dacia 18/3		288 176	1 Luna	Proces – Verbal de receptie finala 17.04.2020
4	Lucrari de instalare a bordurei si a pavajului	Cibicons SRL str.Mircea Cel Batrin 3 ap 42		295 828	1,5 luna	Proces Verbal de receptie finala 04.05.2020
5	Lucrari de reparatie a coridoarelor in incinta Liceului	Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17		108 135,19	1 luna	Fara proces Verbal Finisat 29.06.2020
6	Lucrarilor de reparatie a str.Sleahul Puhoiului din or.Singera si lucrari de imbracare cu pavaj a trotuarelor adiacent L.T.	Primaria Orasul Singera str.Sleahul Puhoiului 3		872 116	2 luni	Proces -Verbal 16.09.2020

	Alexandru cel Bun din or.Singera					
7	Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor str,Suveranitatii si str. Tricolorului or Glodeni	Primaria Or.Glodeni str.Suveranitatii 4		529 146	3 luni	Fara process-Verbal Finisat 20.11.2020
8	Lucrari de reparatie a acoperisului si fasadei bloc 2	U.P.S. Ion Creanga str.Ion Creanga 1		228 280	1 luna	Proces Verbal 28.08.2020
9	Reabilitarea /resistematizarea scuarului adiacent constructiei cu nr.Cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcarii auto de uz public str.Docuceaev 11	Pretura sec.Centru str.Bulgara 43		2 582 278,26	3.5 luni	Proces Verbal 05.10.2020
10	Lucrari de reparative a pardoselelor pavilioanelor de la Gradinita nr.33 din or.Cricova	Primaria or.Cricova str.Chisinaului 90		91 205.16	14 zile	Fara process verbal finisat 09.09.2020
11	Lucrari de amenajare a trotuarelor	Primaria Or.Mereni str.Stefan cel Mare 93		711 231	1 luna	Inceput 10 decembrie 2020-in executie 2021
12	Amenajarea parcarilor in incinta blocurilor de pe str.Chisinaului 82	Primaria Or.Cricova str. Chisinaului 90		246 292,85	1 luna	Proces verbal 28.12.2020

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Aparat de torcretare SB-162	buc	1.0	
2.	Betoniera BSG-330	buc	4.0	
3.	Camaz 554 CEM 079	buc	1.0	
4.	Camaz 5511 Autobasculanta	buc	1.0	
5.	Perforator NC-4500C	buc	3.0	
6.	Perforatoa NR-2450	buc	3.0	
7.	Perforator TE-2	buc	1.0	
8.	Risiver	buc	1.0	
9.	Masina de gaurit	buc	5.0	
10.	Aparat de sudura	buc	4.0	
11.	Compactor mobil cu roluri de 2tn	buc	1.0	
12.	Buldozer pe senile	buc	1.0	
13.	Exavator cu o cupa de 0.2m3	buc	1.0	
14.	Motocompresor cu aer comprimat 7	buc	1.0	
15.	Vibrator la adincime	buc	3.0	
16.	Vibrator la suprafata	buc	2.0	
17.	Malaxor pentru mortar	buc	3.0	
18.	Mai mecanic de 150-200kg	buc	2.0	
19.	Aparat de ridicat pentru finisaj	buc	3.0	
20.	Schele mecanica tubulara	buc	3.0	
21.	Ciocan pneumatic 8-15kg	buc	2.0	
22.	Masina de slifuit	buc	4.0	
23.	Macara fereastră 0.15tn	buc	3.0	
24.	Pompa	buc	4.0	
25.	Compresor cu aer comprimat	buc	2.0	
26.	Masina de slifuit parchet	buc	1.0	
27.	Masina de slifuit mozaica	buc	1.0	
28.	Agregat de vopsit, varuit	buc	2.0	
29.	Compactor 5t	buc	1.0	
30.	Microbus Mercedes	buc	1.0	
31.	Mercedes 11t lanipulator	buc	1.0	
32.	Exavator BOBCAT	buc	1.0	

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

<i>N r d/ 0</i>	<i>Funcția</i>	<i>Studii de specialitate</i>	<i>Vechimea în muncă în specialitate (ani)</i>	<i>Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</i>	<i>Numarul certificatului de atestare Data eliberării</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Responsabil Tehnic Panaite Mihail	medii	32 ani	Lucrari de constructii	D.S.0412 din1997
2	Dereginte de santier Panaite Eugen	superioare	13 ani	Lucrari de reparatii	D.S.3511 DIN 2016
3	Maistri Ichizli Constantin	medii	16 ani	Lucrari de reparatii	D.S.0229 DIN2016
4	Contabil-sef Nofit Zinovia	superioare	35 ani	Contabilitate	Diploma
5	Contabil Panaite Oleg	superioare	8 ani	Contabilitate	Diploma
6	Divizier Cias Ion	medii	32 ani	Docum. de deviz	Diplama
7	Mecanic sef Lesan Victor	medii	35 ani	Mecanizatia	Diploma
8	Novicov Alexandru Diriginte Santier	medii	25 ani	Instalatii si retele cu apa	D.L.S. 0269 din 12 .02.2020
9	Rotari Dmitrii Diriginte Santier	Superioare	15 ani	Instalatii si retele electrice	D.L.S. 1360 din 28.09.2016
10	Gorbatcov Igor Diriginte Santier	Superioare	12 ani	Lucrari de ventilare	D.L.S 1251 din 01.03.2016
11	Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier	Medii	35 ani	Lucrari de drumuri si piste de aviatii	DS 1222 din 5 februarie 2021

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

Lista		
<i>Muncitarilor SA Pasc-con</i>		
<i>1.Sudelea Tudor</i>	-	<i>pavator</i>
<i>2.Gimp Leonid</i>	-	<i>betonist</i>
<i>3.Panaite Octavian</i>	-	<i>fatadar-petrar</i>
<i>4.Botnaru Vadim</i>	-	<i>sofer-exavatorist</i>
<i>5.Ceban Valerii</i>	-	<i>canalizare si apa</i>
<i>6.Buruian Iurie</i>	-	<i>sudor</i>
<i>7.Petco Gavril</i>	-	<i>tencuitor</i>
<i>8.Sapetii Nicolai</i>	-	<i>betonist</i>
<i>9.Nedelcu Mihail</i>	-	<i>petrar-tencuitor</i>
<i>10.Boestean Vasile</i>	-	<i>pavator</i>
<i>11.Erhan Poman</i>	-	<i>pavator</i>
<i>12.Glavitchi Ruslan</i>	-	<i>tiglar</i>
<i>13.Glavitchi Oleg</i>	-	<i>electrician</i>
<i>14.Dobrojan Nicolai</i>	-	<i>tiglar</i>
<i>15.Panaite Alexandra</i>	-	<i>zugrav</i>
<i>16.Panaite Veronica</i>	-	<i>zugrav</i>
<i>17.Panaite Irina</i>	-	<i>zugrav</i>

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Panaite MihailFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: S.A.PASC-CON

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Nu avem

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____