

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Dezvoltarea, producția, furnizarea și instalarea unei macarale electrice speciale cu o capacitate de ridicare Q=100/5 t, modul de funcționare A5, pentru sala mașinilor unei centrale hidroelectrice	OJSC „Chakan HPP” Kârgâzstan, Bishkek	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	511 901,00	2022, 5 luni	AKTN ^o 2022-06-03-01
2	Dezvoltarea, producția, furnizarea și instalarea unei macarale pod electrice speciale cu o capacitate de ridicare Q=7,5 tone, modul de funcționare A5, pentru tabloul de distribuție al unei centrale hidroelectrice de 110 kV	OJSC „Chakan HPP” Kârgâzstan, Bishkek	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	43 900,00	2022, 7 luni	AKTN ^o 2022-07-06-01

3	<p>Revizie generală a unei macarale turn-încărcătoare speciale KP-300 (KB-100), secțiune de descărcare azotat de amoniu (nitrat de amoniu), cu o capacitate de ridicare Q=8t, mod de funcționare A5, utilizând un acționare industrială completă de macara din seria CDS.R-05/04-A5-8t</p>	<p>SA „Rustavi Azot” (Indorama Corporation) Georgia, Rustavi</p>		113 923,00	2022, 3 luni	АКТ №1
4	<p>Revizie generală a unei macarale turn speciale BK-1000, atelier de sinteză amoniac, cu o capacitate de ridicare Q=50/10t, mod de funcționare A5, utilizând un acționare industrială completă pentru macara din seria CDS.R-03/04-A5-50/10t</p>	<p>SA „Rustavi Azot” (Indorama Corporation) Georgia, Rustavi</p>	<p>Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare</p>	183 785,00	2023, 6 luni	АКТ №1
5	<p>Dezvoltarea, producția, furnizarea și instalarea unei macarale electrice suspendate speciale cu o capacitate de ridicare Q=20</p>	<p>Centrala hidroelectrică Kogart din Kârgâzstan, Bișkek</p>	<p>Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect,</p>	93 830,00	2023, 3 luni	

	tone, modul de funcționare A5, pentru sala mașinilor unei centrale hidroelectrice		producător, furnizor, antreprenor de instalare			ACT№ 2023-07-02-01
6	Dezvoltare, producție, furnizare și instalare a unei macarale portal electrice speciale cu o capacitate de ridicare Q=16t, mod de funcționare A5, pentru bazinul superior al unei centrale hidroelectrice	OJSC „Chakan HPP” Kârgâzstan, Bishkek	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	89 950,00	2023, 4 luni	ACT № 2023-05-23-01
7	Modernizare pod rulant special antiexplozie, atelier AK-72, cu posibilitatea de comandă radio de la distanță paralelă de la podea, capacitate de ridicare Q=30/5t. Mod de funcționare A5, utilizând un acționare completă industrială pentru macaraua din seria CDS.R-03/04-A5-50/10t.	SA „Rustavi Azot” (Indorama Corporation) Georgia, Rustavi	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	143 904,00	2024, 5 luni	АКТ №1
8	Dezvoltarea proiectului, producția, furnizarea și supravegherea instalării a trei	Uzina de extracție și prelucrare a aurului Madneuli (JSC RMG	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator		2024, 3 luni	ACT Ne. 140225

	poduri rulante cu o capacitate de ridicare de Q=10t, Q=2t, moduri de funcționare A5, pentru secția de filtrare a secției principale de producție a uzinei miniere și de prelucrare.	Copper) Georgia, Kazreti	de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	103 988,00	
9	Dezvoltarea proiectului, producția, furnizarea și supravegherea instalării a două poduri rulante rezistente la incendiu cu o capacitate de ridicare Q=5t, moduri de funcționare A5	Uzina de extracție și prelucrare a aurului Madneuli (JSC RMG Copper) Georgia, Kazreti	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	48 091,00	2024, 4 luni ACT №300625
10	Dezvoltarea unui proiect pentru revizia unei macarale electrice speciale, atelier de turbine, cu o capacitate de ridicare Q=20/5t, mod de funcționare A5, utilizând un acționare completă industrială pentru macara din seria CDS.R-02-0SE-A5-20/5t.	Centrala Termoelectrică Beltsy (SA "CET-Nord") Republica Moldova, Beltsy	Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare	5499,99	2025, 1 luni № 514/110/25/1
11	Dezvoltarea, producția, furnizarea și instalarea unei macarale	Sokuluk HPP-1 Kârgâzstan, sat. Sokuluk	Ciclul complet de execuție a contractului :	79 930,00	2025, 3 luni ACT № 24/0325/1

	<p>electrice suspendate speciale cu o capacitate de ridicare Q=16 tone, modul de funcționare A5, pentru sala mașinilor unei centrale hidroelectrice</p>		<p>Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare</p>		
12	<p>Producția și furnizarea unui sistem de acționare industrial complet pentru macaraua din seria CDS.F-001-GSE-A5-2x63t pentru o macara portală a unei conducte speciale de alimentare a unei centrale hidroelectrice, cu o capacitate de ridicare de Q=2x63t, modul de funcționare A5</p>	<p>Centrala Kambarata CHE-2, SA „Stații electrice” Kârgâzstan, Karakul</p>	<p>Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare</p>	<p>193 450,00</p>	<p>2026, 2 luni № АКТ приема к договору № Д27-10/498</p>
13	<p>Reabilitarea Mașinii de Curățare a Rafturilor de Gunoi (TRCM) P9, amplasată la intrarea în barajul Rezervorului Tolorskoye din cascada Centralei Hidroelectrice Vorotan, utilizând acționarea completă</p>	<p>Centrala hidroelectrică Vorotan Cascade, CJSC „ContourGlobal Hydro Cascade” Republica Armenia, Goris</p>	<p>Ciclul complet de execuție a contractului : Dezvoltator de proiect, producător, furnizor, antreprenor de instalare</p>	<p>201 784,00</p>	<p>2026, 4 luni ACT No 2.1.2026</p>

industrială din seria ITS.FR- 05-TRCM-A3- 0.3				
--	--	--	--	--

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Liudmyla Shendylo

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „GLOBAL ENERGY GROUP”

