

SRL "DPH RETAL", director Dragușan Mihal

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

DECLARAȚIA PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| No | Denumirea și obiectul contractului | Numărul și data contractului | Denumirea/numele beneficiarului/ | Adresa beneficiarului | Valoarea Contract. finala In lei | Perioada de executare a lucrării (luni) | Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Remedieri |
|----|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 1 | Reparația curentă a suprafețelor interne ale canalelor de gaze din cămămidă, de la CAF până la Coșul de Fum de 90m, prin restabilirea elementelor constructive distruse și torcretarea cu tencuieți hidroizolante a suprafețelor interne (CT Sud, str. Grenoble, 9) | Con.202122 8 din 01.07.2021 | "TERMOELECT RICA" S.A. | Chisinau str. T. Vladimire scu № 6 | 698563.77 | 60zile | Pr. Verbal Noiembrie | Nu erau |
| 2 | Строительно-монтажные работы по укладке мягкого рулонного ковра в 2-а слоя производственного корпуса макаронной фабрики на территории "FRANZELUȚA" S.A. 1- этап и 2- этап. | Con.087/35 8 din 19.07.2021 Con.088/44 3 din 06.10.2021 | "FRANZELUȚA " S.A. | Chișinău str. Sarmizegetu sa 30 | 1 467 828.00 | 70zile | Pr. Verbal Octombrie Noiembrie | Nu erau |
| 3 | Благоустройство прилегающей территории к жилому дому №78 (общая площадь – 1745 м2.) | Contr. 21/5- 27 din 27.05.2021 | "ACC nr.55/293" | Mun. Chișinău, str. Decebal 78 | 1 386 528,00 | 65 zile | Pr. Verbal 07.09.2021 | Nu erau |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|---------|--|---------|
| 4 | Строительные монтажные работы по демонтажу старой плитки и укладке новой тротуарной плитки и бордюров, а так же устройство сброса ливнёвых вод с крыши, ремонт пандрамы 3-х крылец на территории жилого комплекса по адресу: mun. Chişinău str. Vadul lui Vodă №44 nr.15 | Contr. № 014/10-2021 din 14.10.2021 | "CCL-268" | Mun. Chişinău ău, str. Vadul lui Vodă 44 | 333 616,20 | 90 zile | Pr. Verbal 04.03.2022 | Nu erau |
| 5 | Lucrări de restabilire a pavajului | Contr. № 2021034 din 23.03.2021 | "TERMOELECT RICA" S.A. | Mun. Chişinău ău, str. Tudor Vladimiresc u 6 | 1 200 000. 00 | 12 luni | Pr. Verbal Mart/aprilie/ mai/iunie/iulie/ august/septem brie/octombri/ noiembrie/dece mbrie/ianuarie/ februarie | Nu erau |

Semnăt:

Nume/prenume: Draguşan Mihail



Funcţia în cadrul
firmei
Denumirea firmei şi
S.R.L

