

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa-Grădinița nr. 149 din or. Codru, str. Jubileului, 40
2. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Codru
3. Adresa beneficiarului or. Codru, str. Jubileului, 40
4. Țara Republica Moldova.
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
6. Valoarea contractului 

|  |                                    |                            |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>818 484,20 lei</u>              | <u>42.375,79</u>           |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>818 484,20 lei</u>              | <u>42.375,79</u>           |
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 2 luni .
  - b) efectiv realizată 2 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.  
Data completării: 20.07.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de proiectare, instalare și darea în exploatare a sistemului de energie solară
2. Numărul și data contractului nr. 28/06 din 28.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>220 000,00 lei</u>              | <u>11.413,16</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>220 000,00 lei</u>              | <u>11.413,16</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.  
Data completării: 20.07.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia.
2. Numărul și data contractului nr. 56 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cazaclia
4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia, str. Lenina 99
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 49 din 18 august 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.  
Data completării: 20.07.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești.
2. Numărul și data contractului nr. 80/18 din 24.07.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Șoldănești.
4. Adresa beneficiarului or. Șoldănești, str. Pacii 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|--|

  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>5 692 675,15</u>                |  |
| <u>307 931,88</u>                            |                                    |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>5 692 675,15</u>                |  |
| <u>307 931,88</u>                            |                                    |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 4 luni .
  - b) efectiv realizată 4 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2 din 12.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 20.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași, Republica Moldova.
2. Numărul și data contractului nr. 170 din 04.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|--|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării
  - e) contractată 2020-2021 .
  - b) efectiv realizată 2020-2021.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte , n/a.  
Data completării: 20.07.2022  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Onișcani
2. Numărul și data contractului nr. FY20-CM-FCI (01) din 10.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Onișcani.
4. Adresa beneficiarului com. Onișcani, r-nul Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată 3 luni.
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 17.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 20.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Crihana
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 22.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Crihana.
4. Adresa beneficiarului com. Crihana, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|--|

|  |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| încheiat contractul                          |                     |                  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 139 447,06</u> | <u>59 743,87</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 139 447,06</u> | <u>59 743,87</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată 3 luni.
  - b) efectiv realizată 3 luni.
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 20.07.2022

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>  | <b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b>      | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>1</b>      | Lucrări de extindere a iluminatului public stradal 4,5 km   | Primăria or. Cimișlia                               | contractant unic                              | 282 041,05 lei  | 45 zile                                       | 2022  |
| <b>2</b>      | Lucrări de reconstrucție și modernizarea iluminatului public  | Primăria or. Glodeni                                | contractant unic                              | 388 842,12 lei  | 45 zile                                       | 2022  |
| <b>3</b>      | Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa-Grădinița nr. 149 din or. Codru, str. Jubileului, 40 | Primăria or. Codru                                  | contractant unic                              | 818 484,20 lei  | 2 luni  | În execuție   |
| <b>4</b>      | Servicii de proiectare, instalare și darea în exploatare a sistemului de energie solară                           | Zavtoni Grigore                                     | contractant unic                              | 220 000,00 lei  | 3 luni  | În execuție   |
| <b>5</b>      | Servicii de instalare și montare a sistemului de energie solară   | G. Emilia, mun. Chișinău, Goianul Nou, str. Gloriei | contractant unic                              | 260 000,00 lei  | 2 luni  | Act de corespundere nr. 449 din 15.12.2021                                    |
| <b>6</b>      | Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia   | Primăria s. Cazaclia                                | contractant unic                              | 3 220 165,57 lei  | 3 luni  | PV nr. 49 din 18.08.2020  |
| <b>7</b>      | Lucrări de iluminare stradală în s. Ratuș, r-nul Telenești  | Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești                | contractant unic                              | 1 146 000,00 lei  | 2 luni  | -   |



|           |  |                               |                  |                  |         |                          |
|-----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>8</b>  | Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești   | Primăria or. Șoldănești       | contractant unic | 5 692 675,15 lei | 4 luni  | PV nr. 2 din 12.10.2020  |
| <b>9</b>  | Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca, r-nul Orhei  | Primăria com. Ghetlova        | contractant unic | 481 533,97 lei   | 45 zile | -                        |
| <b>10</b> | Lucrari de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi ,rl Ialoveni   | Primăria s. Puhoi             | contractant unic | 230 271,25 lei   | 2020    | -                        |
| <b>11</b> | Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana   | Primăria s. Crihana           | contractant unic | 1 139 447,06 lei | 3 luni  | PV nr. 01 din 14.10.2020 |
| <b>12</b> | Extinderea sistemului de iluminat stradal  | P Hoginesti Calarasi          | contractant unic | 208 800,00 lei   | 2020    | -                        |
| <b>13</b> | Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare comunitară renovare de sitemul de iluminat public din comuna Onișcani raionul Călărași | Primăria Onișcani             | contractant unic | 875 910,27 lei   | 2020    | PV nr. 1 din 17.12.2020  |
| <b>14</b> | Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din or.Calarasi   | Primaria or.Calarasi          | contractant unic | 8 307 172,77 lei | 2021    | -                        |
| <b>15</b> | Extinderea sistemului de iluminat stradal în s. Hoginești, r-nul Călărași  | Primăria s. Hoginești         | contractant unic | 208 800 lei      | 1 lună  | PV nr. 1 din 24.06.2020  |
| <b>16</b> | Lucrări de construcție a liniei de iluminare   | Zona Economică Liberă „Bălți” | contractant unic | 665 324,92 lei   | 1 luna  | PV nr. 2 din 30.11.2018  |

|           |   |                                  |                     |                     |        |                                 |
|-----------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------------|
|           | electrică<br>exterioară   |                                  |                     |                     |        |                                 |
| <b>17</b> | Iluminarea unor<br>porțiuni de drum<br>local de interes<br>raional aferente<br>satelor Dorotcaia,<br>Coșnița                                | Consiliul<br>Raional<br>Dubăsari | contractant<br>unic | 1 386 860,19<br>lei | 1 luna | PV nr. 162<br>din<br>18.05.2019 |
| <b>18</b> | Modernizare a<br>sistemului de<br>iluminat public în<br>s. Șestaci  | Primăria<br>Șestaci              | contractant<br>unic | 604 984,99 lei      | 1 luna | PV nr. 1 din<br>07.12.2018      |
| <b>19</b> | Reconstrucția<br>rețelei de<br>alimentare cu<br>energie electrică a<br>sistemului de<br>iluminat public<br>din r-nul Orhei, s.<br>Bulăiești | Primăria s.<br>Bulăiești         | contractant<br>unic | 1 673 463,65<br>lei | 3 luni | 2020                            |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

\* Se vor indica doar contractele cu valoarea similară sau mai mare și contractele similare obiectului achiziției.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL