

**OFERTANT**  
**SRL “Polimer” Svetenco Victor**

**EXPERIENTA SIMILARA**

1.Denumirea si obiectul contractului **Lucrari de reparatii la Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni**

2.Numarul si data contractului **contr.Nr.34 din 10 octombrie 2022**

3.Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni**

4.Adresa beneficiarului **com.Badiceni**

5.Tara **Moldova**

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociatie) SRL”Polimer”  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7.Valoarea contractului	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul	exprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	--

a) initiala

(la data semnarii contractului)	<u>2442395,23</u>	<u>128547,11</u>
---------------------------------	-------------------	------------------

b) finala

(la data finalizarii contractului)

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9.Perioada de executie a lucrarii (2,5luni)

a)contractanta 2,5 luni

b)efectiv realizata 2,5 luni

c)motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Ofertant**

\_\_\_\_\_

**OFERTANT**  
**SRL “Polimer” Svetenco Victor**

**EXPERIENTA SIMILARA**

1.Denumirea si obiectul contractului **Lucrari de reparatie a cantinei scolare la gimnaziul “A.Porcescu” din s.Cainarii Vechi**

2.Numarul si data contractului **contr.Nr.10 din 27 iulie 2022**

3.Denumirea/numele beneficiarului **IP Gimnaziul “Andrei Porcescu”**

4.Adresa beneficiarului **s.Cainarii Vechi rnl Soroca**

5.Tara **Moldova**

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociatie) SRL”Polimer”  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7.Valoarea contractului	exprimata in moneda in care s-a incheiat contractul	exprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	--

a) initiala

(la data semnarii contractului)	<u>1269208,81</u>	<u>66800,46</u>
---------------------------------	-------------------	-----------------

b) finala

(la data finalizarii contractului)

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

9.Perioada de executie a lucrarii (2,0luni)

a)contractanta 2,0 luni

b)efectiv realizata 2,0 luni

c)motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contracte \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_


**Ofertant**

\_\_\_\_\_



1655385819616

2022-888801408



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10  
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de prețuri

17 iulie 2022

Căinari Vechi  
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Nr: 21058514 din data 17.06.2022, între IP Gimnaziul „A. Porcescu”, cu sediul în s. Căinari Vechi, r. Soroca  
(denumirea autorității contractante)

telefon: 023075281, fax: 023075281.

IDNO 1013620010491 reprezentat prin Marinescu Grigori,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Polimer SRL,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or Soroca str. D. Cantemir 28,  
(localitatea)

telefon: 069211770, fax: . . . IDNO 1004607002235 reprezentat prin  
Victor Svetenco, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,  
(numele și funcția conducătorului)

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul "A. Porcescu" din s. Căinari Vechi* în conformitate cu prevederile caietului de sarcini cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile    după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a







Anexa nr. 2

la Contractul nr. 10  
din "24" ieptie 2012


SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație capitală a cantinei școlare la gimnaziul "A. Porcescu" din s. Căinari Vechi	45400000-1	LOT	1	1269208,81 MDL	1269208,81	60 ZILE
<b>TOTAL</b>							



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR



BENEFICIAR

*Mariuca G.*





Anexa nr. 25  
la Documentația standard nr. 69  
din " 07 " mai 2021

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.34 privind achiziția prin Licitatie deschisă

„ 10 ” octombrie 2022

com. Bădiceni rml Soroca  
(municipiu, oraș)

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647337866044 din data Conform SIA RSAP MTender, între *Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca* cu sediul în *com. Bădiceni rml Soroca str.-*, telefon: 023041223, fax: 023041523, IDNO 1007601000883 reprezentat prin *director, Palamari Vasiliu*,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL Polimer*, cu sediul în or. Soroca str.Dmitrie Cantemir 28, telefon: 023023165, fax: 023023165, IDNO 1004607002235 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 1481/22 din „ 28 ” aprilie 2022, eliberată de *Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Agenția pentru Supraveghere Tehnică* pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate din domeniul construcțiilor, reprezentat prin *director, Svetenco Victor*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparații capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Bădiceni mun. Soroca* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și/sau înregistrării contractului și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;



influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni (5 ani)**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2442395,23 lei MD (două milioane patru sute patruzeci și două mii trei sute nouăzeci și cinci, 23), inclusiv 407065,87 (patru sute șapte mii șasezeci și cinci, 87) TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul la solicitarea Antreprenorului va achita în avans 10% din valoarea contractului.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.



## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: *or. Soroca, str. D. Cantemir 28*

Telefon: *023023165*

Cod fiscal: *1004607002235*

Banca: *BC MOLDINDCONBANK SA*

Cod: *MOLDMD2X337*

IBAN: *MD90ML000000022518370034* (2320275.47 lei)

IBAN: *MD92ML000000000022567371* (122119.76 lei)

(cont special deschis de către operatorul economic pentru transferul reținerilor succesive din plata convenită pentru facturile înaintate care vor constitui Garanția de bună execuție a contractului în valoare de 5% din suma contractului)

### BENEFICIARUL

Adresa poștală: *com. Bădiceni mun. Soroca*

Telefon: *023041223/023041523*

Cod fiscal: *1007601000883*

Banca: *MF-TR Nord-Soroca*

Cod: *TREZMD2X*

IBAN: *MD05TRPBAJ311120A16397AC*



### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca**, executata la obiectul: **Lucrari de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca**, în cadrul contractului: **nr.10 din 27 iulie 2022**, pentru lucrările de **reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 4 eliberată de **Primaria comunei Cainarii Vechi r-nul Soroca**, la **02 noiembrie 2022**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14 decembrie 2022**, fiind formată din:  

<b>Veaceslav Terentii</b> - Presedintele comisiei/Primarul comunei Cainarii Vechi r-nul Soroca/	
<b>Grigore Marinescu</b> - Membru /Directorul IP Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca/	
<b>Constantin Burlacu</b> - Membru /Intendent IP Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca/	
<b>Aliona Rischitori</b> - Membru /Specialist superior, serviciul Management economico-Financiar si patrimonial DI Soroca./	
<b>Valeriu Iazinschi</b> - Membru /Responsabil tehnic 2019 RT nr.0308/	
<b>Valeriu Apostol</b> - Membru / Responsabil tehnic 2021 RTLS nr. 0251 /	
<b>Valentin Medvedi</b> - Specialist atestat in constructii 2018 DS nr. 0139	
(numele, prenumele)	(calitatea)
3. Au mai participat la recepție:  

<b>Victor Svetenco</b> - Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /	
(numele, prenumele)	(calitatea)
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
**Lucrarile de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca, pot fi receptionate.**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
**Lucrarile sint finalizate.**
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**Lucrarile de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din**



s. Cainarii Vechi r-nul Soroca, sa fie receptionate si transmise investitorului.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

adresa poștală: \_\_\_\_\_, destinația: \_\_\_\_\_, suprafața la sol: \_\_\_\_\_,  
suprafața totală interioară: \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. \_\_\_\_\_,  
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **14 decembrie 2022** în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Veaceslav Terentii

Grigore Marinescu

Constantin Burlacu

Aliona Rischitori

Valeriu Iazinschi


Valeriu Apostol

Valentin Medvedi

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică Nord: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



L.S.

(semnătura)

20.01.23

(funcția, numele, prenumele)

10. **Lucrarea:** Lucrarile de reparatie a incaperilor cantinei la Gimnaziul "A Porcescu" din s. Cainarii Vechi r-nul Soroca, este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

14 decembrie 2022

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

14 decembrie 2022



L.S.

(semnătura)



L.S.

(semnatura)



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 2 din 10 decembrie 2022

privind lucrarea; **Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, executata la obiectul: Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru personae cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, în cadrul contractului: nr. 34 din 10 octombrie 2022, pentru Lucrari de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru personae cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ decembrie 2022, fiind formată din:

<b>Palamari Vasile</b>	- Presedintele comisiei/Director CPTTA/
<b>Coadă Oxana</b>	- Membru
<b>Gitlan Mihail</b>	- Responsabil tehnic
<b>Cernatinschi Lidia</b>	- Membru
<b>Teaci Tamara</b>	- Membru
<b>Turac Oleg</b>	- Membru

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

<b>Victor Svetenco</b>	- Antreprenor / Directorul SRL "Polimer" /
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 2) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, pot fi receptionate.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca, sa fie receptionate si transmise beneficiarului.**

- 7<sup>1</sup>.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:



adresa poștală: \_\_\_\_\_, destinația: \_\_\_\_\_, suprafața la sol: \_\_\_\_\_,  
suprafața totală interioară: \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_, conform  
certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. \_\_\_\_\_,  
anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând doua file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție:

Palamari Vasile \_\_\_\_\_

Coadă Oxana \_\_\_\_\_

Gitlan Mihail \_\_\_\_\_

Cernatischi Lidia \_\_\_\_\_

Tcaci Tamara \_\_\_\_\_

Turac Oleg \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica Nord: \_\_\_\_\_


L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrarea: **Lucrarile de reparatii capitale la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte), com. Badiceni, mun. Soroca , este:**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
\_\_\_\_\_ decembrie 2022



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
\_\_\_\_\_ decembrie 2022



(semnatura)