

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contravt de achiziționare a bunurilor
2. Numărul și data contractului 28 din 23.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT „Stefan cel Mare”
4. Adresa beneficiarului m. Chisinau str. Florilor 4
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>239847,00</u> | <u>lei</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>239847,00</u> | <u>lei</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 25 zile
- b) efectiv realizată 20 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 28/1 din 12.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile executate in totalitate , retentii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.12.2022

Semnat: [Signature]

Nume: Poata Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Icira-Plast SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contravt de achiziții de marfuri
2. Numărul și data contractului ME 200 din 26.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IS „MOLDELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului m. Chisinau V. Alexandri 78
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>186560,00</u> | <u>lei</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>186560,00</u> | <u>lei</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 25 zile
- b) efectiv realizată 22 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 200/1 din 17.11.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile executate in totalitate , retentii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte


Data completării: 19.12.2022

Semnat: [Signature]

Nume: Poata Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Icira-Plast SRL



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contravt de achizitii de marfuri
2. Numărul și data contractului ME 163 din 01.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS „MOLDELECTRICA”
4. Adresa beneficiarului m. Chisinau V. Alexandri 78
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>263040,00</u> | <u>lei</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>263040,00</u> | <u>lei</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 25 zile
- b) efectiv realizată 25 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 163/1 din 25.11.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrarile executate in totalitate , retentii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19.12.2022

Semnat: [Signature]

Nume: Poiata Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Icira-Plast SRL

