
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia  drumului local din satul Tomestii Noi 

2. Numărul şi data contractului: Nr.30 din 01.06.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Balatina. 
4. Adresa Beneficiarului: Comuna Balatina   

5. Ţara: Moldova 

 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea 

corespunzătoare): antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat 

contractul  lei MD  

a) iniţială 

(la data semnării contractului ) 295863,41 

finală 

(la data finalizării contractului) 295863,41 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

8. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 

  60 zile 

  

b) efectiv realizată 

  60 zile 

  

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/24.12.2020. 
10. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: drum Cajba  

2. Numărul şi data contractului: Nr. 18 din 25.05.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Cajba 

4. Adresa Beneficiarului: Comuna Cajba 

5. Ţara: Moldova 

 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea 

corespunzătoare): antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

b) Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

lei MD  

c) iniţială 

(la data semnării contractului ) 175288,06 
finală 

(la data finalizării contractului) 175288,06 

 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

7. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 

  30 zile 

  

e) efectiv realizată 

  30 zile 

  

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

8. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/26.06.2020 

9. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

 

11. Denumirea şi obiectul contractului: drum Ciolacu  

12. Numărul şi data contractului: nr.2020-0000001034 din 24.07.2020. 

13. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Ciolacu  
14. Adresa Beneficiarului: Comuna Ciolacu Nou 

15. Ţara: Moldova 

 

16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

17. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

lei MD 

d) iniţială 

(la data semnării contractului ) 129347,00 

finală 

(la data finalizării contractului) 129347,00 
Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

18. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 

  30 zile 

  

h) efectiv realizată 

  30 zile 

  

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

19. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/25.08.2020 

20. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

21. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

22. Denumirea şi obiectul contractului: Reparatia strazilor locale      str,,Lumunii,, 

,str.,,Nucilor,, ,Reparatia podetilor (4 buc) 

23. Numărul şi data contractului: Nr.57 din 23.11.2020 

24. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Albinetul Vechi 

25. Adresa Beneficiarului: Comuna Albinetul Vechi 

26. Ţara: Moldova 

 

27. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

28. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

lei MD 

e) iniţială 

(la data semnării contractului ) 299933,69 
finală 

(la data finalizării contractului) 299933,69 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

29. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 

  30 zile 

  

k) efectiv realizată 

  30 zile 

  

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

30. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/31.12.2020 

31. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

32. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

33. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de betonare a rigolei si betonarea portiunei 

de drum din satul Albinetul Vechi  

34. Numărul şi data contractului: Nr.2020-0000001223 din 26.08.2020 

35. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Albinetul Vechi 

36. Adresa Beneficiarului: Comuna Albinetul Vechi 

37. Ţara: Moldova 

 

38. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

39. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

lei MD 

f) iniţială 

(la data semnării contractului ) 267193,60 

finală 

(la data finalizării contractului) 267193,60 

 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

40. Perioada de executare a lucrării (luni) 

m) contractată 

  30 zile 

  

n) efectiv realizată 

  30 zile 

  

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

41. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr.2/04.09.2020 

42. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

43. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 
 

44. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de reparatii  a drumului in varianta alba 

s.Todiresti,r.Ungheni 

45. Numărul şi data contractului: Nr.2020-0000001248 din 04.09.2020 

46. Denumirea/numele beneficiarului: / Primaria Todiresti 

47. Adresa Beneficiarului: s.Todiresti 

48. Ţara: Moldova 

 

49. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opţiunea corespunzătoare): 

antreprenorul 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 antreprenor asociat 

 subantreprenor 

50. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul 

lei MD 

g) iniţială 

(la data semnării contractului ) 421138,8 
finală 

(la data finalizării contractului) 421138,8 

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 

 nu au fost 

51. Perioada de executare a lucrării (luni) 

p) contractată 

  60 zile 

  

q) efectiv realizată 

  60 zile 

  

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe 

bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

  nu au fost   

52. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Nr. 1/05.11.2020 

53. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de Recepţie:   
 

54. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte: Lucrari de reparatie a drumului local 
 

Data completări: 09.02.2021 

Semnat:   
 

Funcţia în cadrul firmei: Director Denumirea firmei: DANIGASING SRL 
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