
AcHIZITII PUBLIcE

CONTRACT DE ANTREPШZA Nr.
privind achizilia prin Licitalie Publicё

"lL" urп\е zot 8

1. Рir{ilе contractante

Prezentul contract este incheiat in ulтna procedurii de licita{ie publicй пr. 18/0248б din

25.06.2018, intre i.S. *дdministra(ia de Stat а Drчmчrilоr", cu sediul in оr.лСhigiпёu, str.

Bucuriei, |2a,MD-2004, telefonO22'7405'10,fax02222z2\O,inregistrat la Саmеrа imegistrёrii de

Stat sub nr. 100з600023559 din 15.04.2002, reprezentatй de directorul general dl Gheorghe Сurmеi

in calitate de Beпeficiar, ре de о раrtе, qi S.R.L."GENESIS Interna{ional" cu sediul in muп.

Chiqiniu, str. Petriiani 21, of. 307, MD-2059, tel. 022295100,fax.0223|74I5,imegistrat Registrul

de ýtat al persoanelor juridice sub пr. 1010600006879 din 03.03.2010, reprezentatё de directorul

general dl vitalii Мrug in calitate de Дпtrерrепоr gепеrаl, ре de altd parte.

2. obiectul contractului

дпtrерrепоrul se obligё sй execute lucririle de iпtrе{iпеrе periodici qi rераrа{iе сurепti а

drчmчriiоr publice аЙрlаsаtе teritorial in rаiопчl Rezina, Cod СРV: 452зз|4|,9 in

conformitat. Ъч pr.uederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum 9i а
normativelor, standardelor 9i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. perioada de ехесutаrе

з.1. Durata de executare а luсrйrilоr contractate este de 4 luпi calendaristice de la inregistrarea

contractului la Дgеп{iа Achйi{ii Рuьliсе qi primirea оrdiпulчi de iпсереrе а luсrýrilоr.

з.2. perioada de executare poate Гr prelungitй dacй constringerea activitatii se datoreMЁ

urmбtоаrеlоr cauze:
а) generate de Beneficiar;
bi Eatorita uпоr grече organizate de federatia sindicatelor de rаmur6lа nivel national 9i

recunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului general sau са

uпna1.e а unor evenimente similare desfiqurate la un ореrаtоr economic саrе este un

fumizor al Antreprenorului general;

с) datoriti for[ei 1цulor. sau altei situatii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) iпfluЙlеi facto-rilor climatici, саrе impiedicй respectarea in executare а поrmеlоr 9i

reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) caiamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.

з.з, Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista ехесutаrеа

luсrйrilоr sau^a uпоr рйr{i аlе acestora ре о durаtё qi in modul in саrе Beneficiarul considerй
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necesar. Ре timpul suspendйrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva luсrЁrilе in mod
corespunzЁtor, аýа сum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in чrmа
sistёrii lucrёrilor suportate de Antreprenorul gепеrаl vor fi plёtite de Beneficiar.

З.4. La terminarea luсrйrilоr, Апtrерrепоrul general va notifica Beneficiarul сё sint indeplinite

condiJiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. iп baza acestei notificlri, Beneficiarul
va сопчоса comisia de receplie.

3.5. in baza documentelor de сопfirmаrе а executйrii qi а constatйrilor efectuate ре tеrеП,

Beneficiarul va aprecia dacб sint intrunite condiliile pontru апчп!аrеа comisiei de receptie. In
cazul in care se constatй сё sint lipsuri 9i deficien{e acestea чоr fi aduse la cunogtin{a

Antreprenorului general, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere.
Duрd constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor 9i deficientelor, la о поuё soliciйre а

Дпtrерrепоrului general, Beneficiarul va сопчоса comisia de recep{ie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrйrilor in conformitate cu documenta{ia de ехесчtаrе, сu reglementёrile

in vigoare qi cu prevederile din contract. iп 1lrnclie de constatйTile Йсчtе Beneficiarul va
арrоЬа sаu va respinge recep{ia. Recep{ia poate fi йсutй qi pentru pa{i de construc{ie distincte

fizic 9i func{ional.

4. Vаlоаrеа luсririlоr gi modalitй{ile de plati

4.|. vаlоаrеа lucrйrilor de constructiei-montaj се reprezintй obiectul prezentului contract este de

55 575 755,75 (cincizeci qi cinci milioane cinci sute qaptezeci Ei cinci mii qapte sute

cincizeci qi cinci lei 75 bani) inclusiv ТVА.
4.2. дсhitйrilе vor fi efectuate in limitele alocйrilor bugetare anuale, eqalonat in tеrmеп de 30 de

zile bancare de la data semnйrii proceselor verbale de executare а luсrйrilоr 9i actelor de

receptie (F2, FЗ).
4.з. plata-facturii finale se va face duрй verificarea 9i acceptarea situa{iei de platё deгrnitive de

citre Beneгtciar. Dасё verificarea se prelunge;te din diferite motive, dar in special datoriй

чпоr eventuale litigii, contravaloarea luсrбrilоr саrе nu sint in litigiu va fi plбtiй conform

prevederilor р.4.2.
4.4, 

-Contractul 
n, uu fi considerat terminat рiпй cind procesul-verbal de receptie fiпаlё пu va fi

semnat de comisia de receptie, саrе сопfirmй сб lucrбrile ач fost executate conform

contractului.
4.5. Receptia finalб va fi efectuatё conform prevederilor legale. plata ultimelor sumе datorate de

вепегrсiаr Дпtrерrепоrului general pentru luсrйrilе executate пu va fi condilionaй de

semnarea procesului-verbal de recepjie finalй.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmеаzб, sб fie йсutе modificёri 1а valoarea contractului privind

mаjоrаrеа sau rеduсеrеа acesteia, p64ile se чоr conforma prevederilor actelor normative cu

incidenlё in domeniul achizi{iilor publice се reglementeazб modaшtaflle de ajustme а valorii

contractelor de achizilii publice. (nu va fi acceptatй ajustarea valorii contractuale)

6, Дпtrерrепоrul gепеrаl 9i suьапtrерrепоrii de specialitate

6.1. Дпtrерrепоrul general este obligat sё execute toate lucrdrile, prevёzute in contract, in

tеrmепеlе stabiйe prin graficul gБпеrаl de realizare а lucririlor 9i graficul de executare 9i de

о calitate corespunzйtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i prezentului contract.

6.2. in cazul in сЬе parfile din luсrаrеа се se contracteazб se executЁ in subantreprizL,

дпtrерrепоrul g.пъrчi trebuie sё prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate 9i lucririle ре саrе ace;tia le чоr executa,

6.з. ръ parcursui executбrii luсrёrilоr, Antreprenorul general este obligat sё comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoa;tere аlе subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Дпgаjаrеа forfei de muпсб реЬаzб de acord nu este consideratё са fЕcind obiectul unei

subcontractйri.
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7. Drepturile pi obliga{iunile апtrерrепоrului general gi ale Ьепеfiсiаrчlчi

7 .l. iпtrеаgа documenta{ie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor contractate se prrne de сЁtrе
Beneficiar 1а dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele sИbilite in
contract, prin graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaJia si execute lчсrаrеа, in termenele stabilite in contract, р
рrорriе rйsрчпdеrе. Pentru aceasta ol este obligat sё respecte proiectul, documenta{ia de
ехесutаrе 9i prevederile actelor normative in vigoare iп construc{ii. De asemenea9 are obliga{ia
de а conduce executarea lucrёrii contractate 9i de а veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se dеsйgоаrё activitatea.

'7.З. Documentatia рчsё la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazё astfel:
а) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cn{ii tehnice;
Ь) douй ехеmрlаrе rбmiп la dispozilia Antreprenorului general dintre саrе un ехеmрlаr

se рйstrеаzб la qantier, iar
с) altul va fi {inut de сёtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сёtrе Inspc{ia de

Stat in Constructii, precrrm qi de сйtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mбsчrйri (ataqamentele) 9i alte
documente, ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul gепеrаl trebuie sй le intocmeascё 9i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupб caz,la сеrеrеа 9i in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract qi trebuie sб fie restituite la cerere, dасё nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatй face parte iпtеgrапtё din contract. Еа trebuie sб fie соrесй 9i соmрlей.
Preturile stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate operafiunile pntru
tеrmiпаrеа 9i intre}inerea corespunzёtoare а luсrйrilоr. Dupй acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, sрrе арrоЬаrе, graficul de е9аlопше чаlоriсё
а mijloacelor Гtпапсiаrе песеsаrе executйrii luсrйrilоr, corelate cu graficul de executare а
lucrйrilor, сопfоrm ordinii tehnologice de ехесutаrе.

7.6. Dасй Beneficiarul пu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si сопtiпё instrucliuni sau
aprobйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul рriп
scrisori, de cite ori este posibil, сй acestea pot s5 рrочоасе intirzieri sau intrerupri in
desffgurarea lчсrёrilоr. Notificarea va contine detaliile sau dispozi{iile се se сеr qi va spcifica
data la саrе acestea au fost песеsаrе, рrесum qi intirzierile sau intreruperile се survin datoriй
lipsei acestor documente.

7.7. intreaga documenta{ie песеsаrб pentru executarea lucrйrilor de subantreprizё va fi рuй la
dispozilia subantreprenorilor de cбtre Antreprenorul general, fЬrб platй, in doui ехеmрlаrе, in
tеrmепеlе din subcontracte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Дпtrерrепоrul general va executa qi va intre{ine toate lucrбrile, va asigura forta de muпс{
materialele, utilajele de constructii qi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea
lucrбrilor. Acesta i;i asumй intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile execuИte ре
gantier 9i pentru рrосеdееlе de ехесutаrе utilizate.

7.g. Fоrmа de garantie de Ьuпё executie agreatб de Beneficiar este garan{ie Ьапса16, trапsfег direct

1а contul de gestiune sau retinerea succesivй din facturile par{iale pentru situaliile de luСrйri in
cuantum de 5yо din valoarea contractului atribuit.

7.10. дпtrерrепоru1 general, рriп adjudecarea ofertei in fачоаrеа Sa, Se апgаjеаzб, sё оЬliпё garanlia
pentru о sumй саrе reprezinti gаrап{iа de Ьuпё executare а contractului, in cuantum de 5 yо

din чаlоаrеа contractului atribuit sub forml de garantie Ьапсаrё, sau transfer direct la contul

de gestiune а Beneficiarului sau рriп retinerea succesivё de mijloacelor financiare сопfоrm
proieselor verbale а luсrбrilоr executate, in cuantum de 5Yо din valoarea luпаrё а acestora pini
ia atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste relineri vоr fi efectuate pinё

la completaTea garan}iei de Ьuпб executie. sumele astfel relinute vor fi gestionate de сбtrе

Beneficiar, iar Дпtrерrепоrul gепеrа1 va fi ingtiin{at de transferul efectuat, рrесum 9i de

destinalia lui.
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7.11. ВепеГtсiаrul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel titziu
la ехрirаrеа duratei de Ьuпб executare, dасй acesta nu а inaintat рiпё la асеа datё preten{ii
asupra ei. Atita timp iпsй cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
re{ine о parte corespunz5toare din valoarea garantiei, in limitele pфudiciului cauzat.

7.12. Апtrерrепоrul general garanteazй сё, la data receptiei, luсrаrеа executat1 ше caliйlile stipulate
in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare gi пu este afectatЁ de vicii саrе аr
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе de
folosire sau а celor explicite in contract.

7 .|З. La luсrёrilе la саrе se fac incercйri, se considerй calitatea probei indeplinitё atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice in vigoare.

7.14. BeneГrciarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea lчсrйrilоr iп conformiИte сч
prevederile contractului, рriп responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura ассеsчl la
locul de mчпс[ in ateliere, depozite gi oriunde se dеsй;оаrе activitali legate de realizarea
obligaliilor сопtrасtчаlе. La сеrеrе, trebuie sй i se pun5la dispozilie desenele 9i documentatia
de ехесutаrе pentru examinare gi sё i se dea toate l5muririle, condilia fiind са рriп aceasta sЁ
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa{iile secrete, рrесчm gi documentatiile
secrete чоr fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.

7.15. Beneficiarul este autorizat sd emitй dispoziliile ре саrе le considerй necesare ехесчtйrii
lucrёrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseazё in
principiu numai Antreprenorului general 9i dirigintelui de ;antier, cu excepJia cмurilor in сше
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sё i sc
comunice numele dirigintelui de gапtiеr atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
luсrйrilоr qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.16. Dасё Antreprenorul general considerё сё dispozitiile ВепеГrсiаrulчi sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvё de а executa dispoziliile primite,
in аfаrа cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultйli iп executare, care genereazб cheltuieli suplimentare,
acestea чоr fi suportate de cбtre Beneficiar.

7.17. Trasarea ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de referintё, cйilor de circula{ie gi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, рrесum gi materializarea cotelor de nivel in imediata

. арrорiеrе а terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.
7.18. Pentru verificarea trasёrii de сйtrе BeneГrciar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

sй protejeze 9i sё pйstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trasarea lчсrёrilоr.
7.19. Kdicйrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia

Antreprenorului general de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sint hotёritoare.

Дпtrерrепоrul general este obligat sё verifice documentele primite 9i sй in9tiinjeze
ВепеГtсiаrul cu privire la erorile gi inexactitйtile constatate sau presupuse.

7.20. Дпtrерrепоrul general аrе obligatia sё stabileascl toate rela{iile care rеglеmепtеаzё raporturile

cu subantreprenorii de specialitate qi este rйspunzбtor fa|6 de Beneficiar pentru respectarea de

сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor 9i obligatiunilor legale 9i profesionale.

7.21. ВепеГrсiаrul аrе obliga{ia sй-;i рrосчrе toate autoriza{iile 9i avizele previzute de actele

normative, рrесum 9i regulamentele (documentele) саrе sй-i permitё ехесutаrеа lucririlor in
calzd.

7.22. Ре parcursul executйrii lucrЁrilor, Beneficiarul аrе dreptul s5 dispunб in scris:
а) indepйrtarea de ре gantier а оriсйrоr materiale care sint calitativ necorespunzёtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoare calitativ сч altele corespunzltoare;

с) indeplrtarea sau refacerea oricйrei lucrйri sau рёr{i de luсrаrе necoresprrnzйtoare din

punct de vedere calitativ.
'7.2З. in.urrri n..*.cutйrii de сёtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor din punctul 7.22.,Beneficiarul poate

opri lucrйrile, angaja qi plati al{i antreprenori pentru executarea acestor luсrёri, punind in
intirziere in acest sens дпtrерrепоrul, cafe ча fi obligat, in conditiile legii, sё compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legбturб cu faptul neexecutбrii.

7.24. incazul in саrе in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamente se dеsсореrё valori istorice,

artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sё opreascй executarea lucrйrilor in

zona respectivй 9i sй соmuпiсе Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie Sau оrgапеlоr competente

acest fapt.
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7.25. intimpul desйgurёrii lucrбrilor, Antreprenorul general are obligalia sЁ men{inё ctrile de acces
libere, sё retragё utilajele, sб indepбrteze surplusurile de materiale, de;euri gi lucrfi provizorii
de orice fel, саrе пч sint песеsаrе, iar la terminarea lucrйrilor, Antreprenorul gепеrаl va evactla
de ре ýantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucrЁrile
provizorii.

7.26. Апtrерrепоrul general trebuie sё оЬ{iпё, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele gi aprobirile 9i si
рlйtеаsсб toate taxele necesare legate de ехесutаrеа luсrйrilоr, precrrm 9i репtrч Ьчпчri sач
drepturi afectate sаu саrе pot fi afectate de executarea luсrйrilоr. Beneficiarul va rеstitчi
Antreprenorului general toate aceste sume in чrmа confirmlrii de сЁtrе acesta.

8. Fоr{а de mчпсй

8.1 Antreprenorul general 9i subantreprenorii чоr indeplini toate formalitёtile песеsше шgajnrii
intregii fоr|е de muпсй pentru realizarea luсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile
legisla{iei iп vigoare.

9. Materialele 9i ехесчtаrеа luсririlоr рrорriц-zisе

9.1. Materialele чоr fi de calitatea рrечйzutё in documentaJia de executare, urmind а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, for{a de muпс[ instrumentele, utilajul gi materialele песеsаrе
pentru examinarea, mёsurаrеа 9i testarea lucrбrilor.

9.2. Costul рrоЬеlоr qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenorul general, dасё acesta este
prevйzut in documenta{ie, in caz сопtrаr cheltuielile чоr fi suportate de Вепsfiсiш.

9.З, РrоЬеlе neprevбzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrёri sau materiale
puse in ореr5 чоr fi suportate de Antreprenorul gепеrаl, dacЁ se dovede;te сё materialele nu
sint corespunzйtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului"

iп caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй persoani autorizatй de ace;tia аu acces tot timpul la

lucrйri ре gantier qi in locurile unde se pregйte9te lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.
9.5. Luсrйrilе саrе devin ascunse пu чоr fi acoperite fЕrб арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

gi, duрй caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul general asigurind posibilitatea acestora sб

examineze 9i si чrmйrеаsсd orice luсrаrе саrе urmеаzй sй Гrе ascuns1. Antreprenorul general

va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lчсrйri, inclusiv
funda{iile clёdirii, sint gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul

vor participa la examinarea qi mйsurаrеа lucrбrilor de mai sus.
g.6. Дпtrерrепоrul general va dezveli orice parte sau рйrli de lucrare la dispozilia Beneficiarului 9i

va reface aceastй parte sau рёr|i de lucrare, dасё este cazul. Dасб se constati сi lucrfile au

fost de calitate corespunzйtoare 9i realizate conform documenta{iei de executare, dezvelirea,

rеfасеrеа qi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, iar iп caz contrm, de Апtrерrепоrul
general.

g.7. Beneгrciarul trebuie sй рuпй la dispozilia Antreprenorului general, iп cazul in саrе пu ý-а

convenit altfel, йr1 platй:

а) suprafe{ele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muпсЙ ре ýantier;

Ь) cйile de acces rutier gi racordurile de cale fеrаtё;

с) racordurile pentru utilitali (ар6, gaz,energie, canalizare etc.) рiпЁ la limita
amplasamentului gantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitЁ}i, рrесum 9i cel al contoarelor sач al altor aparate de

mйsurat se suportй de сбtrе Дпtrерrепоrul general. in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile

se suроrtё propor{ional de сбtrе aceqtia.

9,g. Lucrйrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevёzute iп contract sau flrЁ
dispozilia Beneficiarului, рrесum gi cele care пu respectй prevederile contractului, fa"ra а exista

in acest SenS о dispozilie Ъхрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plЁtite Antreprenorului general.

дпtrерrепоrul gепъrаl trebuie sй inlйture aceste luсrёri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el rйspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele ре саrо le-a рrоvосаt
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acestuia. Lчсrбrilе respective чоr fi plйtite Апtrерrепоrulчi general пчmаi dасё se dovedesc а.

Гt песеsаrе 9i se presupune сi ele corespund voin{ei Beneficiarului, iп саrе caz чоr fi notificate
imediat.

9.10. Lucrйrile чоr incepe duрй 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului iп mоdчI
corespunzёtor 9i primirea ordinului de ехесutаrе.

10. Perioada de gаrап{iе gi remedieri iп perioada de gаrап(iе

10.1. Perioada de garan{ie pentru luсrйrilе prevйzute la аrt. 2 al prezentului contract este de 1 еп.
l0.2. Perioada de garan{ie curge de la data recep{iei la terminarea lucrбrilor 9i рiпё la ехрirшеа

termenului prevdzut 1а punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general аrе obligatia са in perioada de garan{ie sё inlёfure toate defectiunile се

{in de nerespectarea clauzelor contractului, ре cheltuialё proprie, in urmа чпеi поtifiсёri
transmise de сйtrе Beneficiar.

l0.4. Dасй defec{iunile nu se datoreazб neglijenJei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrfuile
fiind executate de сёtrе acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat qi plёtit са luсrйri suplimentare.

11. Rйsрчпdеrеа рйr{ilоr

11.1. Рй4ilе de contract rбspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precrrm 9i pentru cele ale
reprezentan{ilor lor legali gi ale persoanelor fizice 9i juridice ре care le utilizeazД pentru
indeplinirea obliga{iilor се le revin.

11.2. Dасё in legбturб сu executarea luсrйrilоr de construc{ii se produce о dачпб unui te4, pё{ile
contractante rёspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рir[i а
cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatб se va {ine seama de gradul de vinovЁ|ie а
f,rесйrui раrtепеr iп producerea acesteia, daci in clauzele contractuale пч s-a рrечёzut altfel.
Dacб prejudiciul cauzat terfei persoane este uITnaIe а unei mбsuri dispuse de Ьепеfiсiш in
fоrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rёsрuпdеrеа, numai dасЁ
Antreprenorul gепеrаl 1-а inqtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispzitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor репtru
iпсalсаrеа sau deteriorarea drumurilor de acces sau а re{elelor de utiliйti, а terenurilor
limitrofe prin depozitarea de рёmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са чrmаrе а lшоr

ingrбdiri sau limitlri din proprie vinё.
11.4. iп cazul in care Antreprenorul general аrе dubii cu privire la modul de executare а lucrёrii, la

modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau рё4ilоr de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, рrесum qi cu privire 1а lucrёrile executate de alli
agenti economici, atunci el trebuie sё-i comunice obiecliile, in scris, Beneficiarului, imediat 9i

ре cit posibil, inainte de iпсереrеа luсrбrilоr. Beneficiarul rimiпе rёspunzitor реПtru
informaliile, dispoziliile 9i livrйrile sale.

11.5. Дпtrерrепоrul general trebuie sё asigure lucrйrile executate 9i dotёrile ре саrе le аrе la
dispozi{ie impotriva degradйrii 9i furturilor рiпб la рrеdаrеа lчсrйrilоr cЁtre Вепеfiсiш. El
trebuie sё ia mёsuri de protectie contra degradёrii luсrйrii datoritё actiunilor atmosferice 9i а

apei gi sй indepйrteze zбpada 9i ghea{a.

1 1.6. Dacй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul general а prevederilor oricirui regulament sau

hotйriri аlе autoritё{ilor administra{iei publice locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, qi саrе аu caracter obligatoriu la executarea luсrйrilоr, рrоvоасб pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despйgubit de Antreprenorul general in miтimеа sumei pфudiciului.
11.7. Dасё motivele constringerii Sau ale intreruperii sint imputabile uпеiа dintre par{ile

contfactante, atunci сеаlаltй parte poate emite pretentii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.
l 1.8. Pentru refuzul de а executa lucrйrile prevёzute in prezentul Contract, se va retine garanjia de

ьuпi executare а contractului, in cazul in саrе еа а fost constituita in conformitate cu prevedrile

punctului 7.9, in caz contrar Апtrерrепоrul suроrtё о penalitate in valoare de 5% din suma

totall a contractului.
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l 1.9. Pentru executarea сч intirziere а lucrйrilor, Antreprenorul poartй rйspundere materialё in
valoare de 0,1% din suma lucrйrilor, pentlu fiecare zi de intirziere, dш пu mai mult de 5 %
din suma totalй а prezentului Contract. In cazul in care intirzierea dерфеqtе 50 zile, se
considerё са fiind refuz de а executa luсrйrilе рrечйzчtе iп prezentul Сопtrасt qi АпПерrепоrчl
i se va re{ine garan{ia de Ьuпё executare а contractului, in cazul in саrе еа а fost constituiй in
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

1 1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul роаrtё rбspundere material1 in чаlоше de 0,1%
din suma lucrйrilor, pentru fiесаrе zi de intirziere, dar пu mai mult de 5% din suma tоtаlё а
prezentului contract.

1 1.1 l. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plёtibile
сопfоrm prevederilor legale, in privinta satr са urTnare а unui accident sau prejudiciu adus rrrrui

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excep{ia unui accident sau
pфudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agenJilor sau а angajatilor acestora.

12. Solufionarea litigiilor

l2.1. 1п cazul litigiilor privind calitatea qi proprietй{ile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de constructie folosite, fiесше parte
poate, dupб о inqtiintare prealabilй а celeilalte рбr[i, si сеаrё efectuarea uпоr cercetiri de сёtrе
о institulie publicй de cercetare. Costurile сеrсеtёrilоr efectuate se suportё de partea а cilrei
сulрё а fost doveditё.

13. Rezilierea сопtrасtчlчi

13.1. Antreprenorul general poate сеrе rezilierea contractului, dасб :

а) Beneficiarul nu-;i indeplinegte о obliga{ie care este in sarcina sa 9i prin aceaýta ршlе
ре Antreprenorul general in situa{ia de а пu putea executa lucrarea;

Ь) Beneficiarul nu опоrеаzё о рlаtй scadentЁ mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul general сй din motive перrечйzчtе gi datoriй rrrror

conjuncturi economice ii este imposibil sё continue indeplinirea obligatirrrrilor
contractuale.

13.2. BeneГrciarul poate сеrе rezilierea contractului, dac1:

а) Апtrерrепоrul general а fost declarat falit, intrЁ in lichidare iп vederea fuzionirii sau

are о ipotecб ре capital;
Ь) Antreprenorul general а abandonat contractul;
с) Antreprenorul general nu incepe lucrбrile йrй sё аiЬё un motiv justificat sau пu reia

lucrйrile suspendate, iп tеrmеп rezonabil de 1а primirea dispozi{iei scrise de

rеiпсереrе а lucrбrilor;
d) Дпtrерrепоrul general пu а indepёrtat materialele песоrеsрuпzёtоаrе de ре gшrtiеr sau

пu а reйcut о lчсrаrе in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Сеrеrеа de reziliere а contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. 9i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pir[ii contractante cu cel pu{in 15 zile luСrёtОаrе

anterior dё{ii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, iп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de receptie сше va efectua

rесерjiа cantitativй 9i calitativa а luсrбrilоr executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia luсrйтilоr efectiv execuйte,

inventarul materialelor, utilajelor gi lucrйrilor provizorii, dupб саrе se vor stabili sumеlе саrе

urmеаzй sё le plёteascё in conformitate cu prevederile contractului, рrесum qi daunele ре care

trebuie sй le suporte Antreprenorul general din vina сйruiа s-a reziliat contractul.

13.6. plata garan{iei de Ьuпб executare se va efectua numai duрё ехрirаrеа perioadei de garan{ie

(dчрёЪfесtuаrеа receptiei finale), iar in cazurile prevёzute la literele с) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dчрй rezilierea contractului.

13.7. 
-DupЙ 

rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua ехесчtаrеа lucrйrilor cu respectarea

prevederilor legale.
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14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmйtoarele documente (апехе la prezentul contract) vor fi citite qi vor fi interpretate са fiind.

раrtе integrantй а prezentului contract:
а. prezentul formular de contract completat qi semnat;
Ь. oferta, fоrmulаrul de оfеrtЁ qi апеха 1а fоrmulаrul de ofertЁ;
С. listele cu cantitйli de lчсrйri 9i utilaje, devizele-ofsrt1 qi listelo cu consumurile do rсsчrsс,

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
l4.3. in cazurile in саrе араr ambiguitйli sau discrepanje iп clauzele prezentului contract, acestea,

vоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in acest sens pentru AntreprenoruI
general.

l4.4. In documentele contractului nu se pot face modificйri йrй acordul аmЬеlоr рйr|i.
14.5. Prezentul Contract se considerё incheiat la data semnёrii qi intrб in vigome duрё imegistrarea

lui de сЁtrе Agentia Achizilii Publice qi, dupй caz, de сёtrе Тrеzоrеriа de Stat sau de сёfrе rша
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Fiпапtеlоr, fiind valabil рiпё la 20 dесеmЬriе 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintб acordul de voin{й al ambelor pa{i qi este semnat astйzi, Сg$t ll

\цп\с zOt в.
14.7. Pentru сопfirmаrеа celor men{ionate mai sus, Рйrlilе аu semnat prezentul Contract in

conformitate cu legisla}ia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate mai sus.

l5.Rechizitele juridice, poýtale qi de рlй{i ale рйr{ilоr

^ "Beneficiar"
I.S. "Administra{ia de Stat а Drчmчrilоr"
MD 2004 оr. Chiginёu, str. Bucuriei,12 а
c/f 100360002з559

c/IBAN MD67TRPCCC5 1 843 0А0089 1 АА
Ministerul Fiпап{еlоr -Trezoreria de Stat
MF-TR Chiqinбu-bugetul de stat

с/ТVА 0503301

"Апtrерrепоr gепеrаl"
S.R.L."GENESIS Interna{ional"
MD 2059 mun. Chiqinйu, str. Petricani,2l
c/f 1010600006879

с/ IBAN MD l 7EN0 00000222405 985 895

B.C."Energbank"S.A. filiala Сепtrч
BIC ENEGMD2Z
с/ТVА 050бl20
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