
Anexa nr. 12
la Documenta ia standard nr._____ț

din “____” ________ 20___

DECLARA IEȚ
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului “Lucrări de repara ie a drumului de acces spre s. Suric ț
(tronsonul prin s. Sagaidac)”
2. Numărul şi data contractului nr. 63 din 14 august 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului  Consiliul raional Cimi liaș
4. Adresa beneficiarului   or.Cimi lia, str. tefan cel Mare 12ș Ș
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul 
                                                                                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată
                                                            în care s-a                            în echivalent

încheiat contractul     dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului )  1484700 lei MD         __________________
b) finală (la data  finalizării contractului)  1484700 lei MD             
__________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 30 zile
b) efectiv realizată 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu 
beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 19 septembrie 
2024.
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: Lucian Birnaz
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Service Tulis























PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 1 din 19 septembrie  2024 
 

privind lucrarea  “Lucrări de reparație a drumului de acces spre s. Suric (tronsonul 

prin s. Sagaidac)” , în cadrul contractului nr. 63 din 14 august 2024 încheiat între Consiliul 

raional Cimișlia și „Service Tulis” S.R.L pentru “Lucrări de reparație a drumului de 

acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac)”.  

1. Lucrările au fost executate în baza proiectului de execuție “Reparația drumului  

L580.1, Drum de acces spre s.Suric , tronsonul prin s.Sagaidac,r-l Cimișlia, cu lungimea 

de 1,0 km.” elaborat de “Simbo-Proiect S.R.L” . 

2. Comisia de recepţie instituită în baza dispoziției președintelui raionului nr.72-d din 

21 august 2024 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 17-19 septembrie 2024, fiind 

formată din: 

   

  Președintele comisiei: 

  Ana Donia - vicepreședintele raionului 

   

 

Membrii Comisiei: 

Vasile Tocaru - șef, Direcția Dezvoltare Teritorială, specialist atestat  în ramura 

construcțiilor; 

Andrei Nagacevschi - specialist atestat în construcția și reconstrucția drumurilor; 

Vasile Șveț – specialist atestat în construcția și reconstrucția drumurilor; 

Ion Cojocaru  - primar, s. Sagaidac 

                                

                                

3. Au mai participat la recepţie: 

Lucian Bârnaz  - director executiv, “Service Tulis” S.R.L 

4. Comisia de recepție a precăutat documentația contractuală , documentația de 

execuție, procesele verbal de recepție a lucrărilor, a făcut cunoștință cu lucrările 

executate și a stabilit: 

- Lucrările de reparație executate corespund proiectului de execuție și documentației 

contractuale. 

5. Constatările comisiei de recepţie: 

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt 

incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1, --  nu sunt obiecții; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, lista lucrărilor ce nu au fost executate -- nu 

sunt obiecții; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, lista lucrărilor ce nu s-au respectat 

conform caietului de sarcini --  nu sunt obiecții. 

 

6. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

de a recepționa lucrărilor executate la lucrarea “Lucrări de reparație a drumului 

de acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Sagaidac)”.  

7. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Lucrările de reparație a 

drumului la obiect sunt îndeplinite integral. 



8. Comisia de recepţie recomandă următoarele: de a recepționa obiectul nominaizat 

și de a fi transmis administrației raionului. 
9. Prezentul proces-verbal, conţinînd 1 filă şi 3 anexe numerotate, cu un total de 4 

file, a fost încheiat astăzi 19 septembrie 2024 în 4 exemplare. 

 
 

 

 

Comisia de recepție: 

 

Președinte:             ___________________                                Ana Donia 

    

Membri:                  ___________________                               Vasile Tocaru 

                                ___________________                                Andrei Nagacevschi 

                                ___________________                                Vasile Șveț 

                                ____________________                              Ion Cojocaru 

                                                                                                                           

 

                

                      

   11. Lucrarea “Lucrări de reparație a drumului de acces spre s. Suric (tronsonul 

prin s. Sagaidac)”,  este: 

 

        TRANSMISĂ:                                                                         PRIMITĂ: 

     EXECUTANTUL:                                                             INVESTITORUL: 

 “Service Tulis” S.R.L 

    "_____"__________2024                                                "____"____________2024 

     L.Ş._______________                                                  L.Ş._________________ 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:43:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Şveţ Vasile
Date: 2024.09.17 15:28:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Date: 2024.09.17 20:59:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2024.09.18 11:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bîrnaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:18:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Donia Ana
Date: 2024.09.19 08:48:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.19 09:12:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa.1 

la procesul-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 19.09.2024 

 

 

 

 

 

 

Lista documentației care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă. 

 

Este transmisă toată documentația necesară, obiecții nu sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                                 Vasile Tocaru 

 

Responsabil Tehnic                                                                            Andrei Nagacevschi 

 

Reperezentant “Service Tulis” S.R.L                                               Lucian Bârnaz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:43:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Date: 2024.09.17 21:00:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:19:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa.2 

la procesul-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 19.09.2024 

 

 

 

 

 

 

Lista lucrărilor ce nu au fost executate 

 

Obiecții nu sunt. Toate lucrările au fost executate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                                 Vasile Tocaru 

 

 

Responsabil Tehnic                                                                            Andrei Nagacevschi 

 

 

Reperezentant “Service Tulis” S.R.L                                               Lucian Bârnaz   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:44:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Date: 2024.09.17 21:00:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:20:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa.3 

la procesul-verbal  

de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 19.09.2024 

 

 

 

 

 

 

Lista lucrările ce nu s-au respectat cerințele caietului de sarcină 

 

 

    Obiecții nu sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef, Direcția Dezvoltare Teritorială                                                 Vasile Tocaru 

 

 

Responsabil Tehnic                                                                            Andrei Nagacevschi 

 

 

Reperezentant “Service Tulis” S.R.L                                              Lucian Bârnaz   
 

Digitally signed by Tocaru Vasile
Date: 2024.09.17 13:45:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Nagacevschi Andrei
Date: 2024.09.17 21:01:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bîrnaz Lucian
Date: 2024.09.18 17:21:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 12
la Documenta ia standard nr._____ț

din “____” ________ 20___

DECLARA IEȚ
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de repara ie unui drum local în s. Sărata ț
Galbena,
r-nul Hînce ti, cu îmbrăcăminte din beton de ciment M350, conform caietului de sarciniș
2. Numărul şi data contractului nr. 26/06 din 14 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului  Primaria Sărata Galbenă
4. Adresa beneficiarului   R. Hînce ti, s.Sărata Galbena str._ tefan cel Mare 67 ș Ș
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul 
                                                                                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
6.  Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată
                                                            în care s-a                            în echivalent

încheiat contractul     dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului ) 716700 lei MD         __________________
b) finală (la data  finalizării contractului)  716700 lei MD             
__________________
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost
8. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 30 zile
b) efectiv realizată 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu 
beneficiarul_______________________________________________
9. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 22 august 2024.
10. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt 
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: Lucian Birnaz
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Service Tulis













Anexa nr. 25 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.26/06 
privind achiziţia prin_ Cererea ofertelor de pret 

 
 
„_14”iunie 2024                                                                                        SARATA GALBENA 

                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 
 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 
PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-
1716202150664 din data 20.05.2024, între_ Primăria Sărata Galbena , cu sediul în R. Hîncești, s. 
Sărata Galbena str._Ștefan cel Mare 67 telefon: 026950388, fax: 026950236, 
IDNO 1007601005969 reprezentat prin Lozovoi Mihail ,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ”Service Tulis” SRL,  
                                                                                                (denumirea operatorului economic)  
cu sediul în Costesti , Ialoveni, str. Stefan cel Mare 117, e-mail imix.md@gmail.com, telefon: 
060225511069468049, IDNO 1008600055838 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia 
nr. din „, eliberată de IP AGENȚIA SERVICII PUBLICE,pe un termen de ani, pentru genurile de 
activitate_, reprezentat prin Lucian Bîrnaz, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație unui drum local în s. Sărata Galbena, 
r-nul Hîncești, cu îmbrăcăminte din beton de ciment M350, conform caietului de sarcini _în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 
 
2. PERIOADA DE EXECUŢIE 
2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este 30 zile, după primirea ordinului de începere a 
execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

 generate de Beneficiar; 
 datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile 

şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
 influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității 
lucrărilor; 

 calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 



suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 
cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani. 
 
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 
3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 716700,0 (șapte 
sute șaisprezece mii șapte sute lei 0 bani) _lei MD, inclusiv 119450(una sută nouăsprezece mii 
patru sute cincizeci lei 00 bani) TVA lei MD.    
                                (suma cu cifre şi litere)                                                                     (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 14 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 
4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, la contul 
MD45TRPCEE518440A01413AA. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 
4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 
obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 
La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 
şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 
utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 
achiziţii publice.   

 
6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  
6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  



 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 
de către aceştia.  

 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

 8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea ordinului de execuţie. 

 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani.  
 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  
 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  

 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 
 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 
înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 
vină.  

 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 
şi gheaţa.  

 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  



 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 

 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 
12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

 b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
 c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 



    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 
a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 13. DISPOZIŢII FINALE 
 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  
 a) Caietul de sarcini; 
 b) Propunerea tehnică; 
 c) Propunerea financiară; 
 d) Graficul de executare a lucrărilor ;  
 e) Garanția de bună execuție. 
 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024. 
 

                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 
Adresa poştală: MD6813, Costesti , Ialoveni,       

str. Stefan cel Mare 117 
Adresa poştală: MD-3446 r-nul Hincesti s  

Sarata  Galbena 
Telefon: 060225511/ 069468049 Telefon: 026950388 026950236 
Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal: 1007601005969 
Banca:B.C."VICTORIABANK"S.A.                    

ssuc.nr.24 Ialoveni Banca: MF-TR Centru; 

Cod: VICBMD2X479 Cod: TREZMD2X 

IBAN MD11VI000002224224123MDL IBAN  
MD82TRPDAE312120H10864AB 

 

 
 
 
 
 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 
la Contractul nr. 26/06 

Din „14” iunie 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
       SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Nr. Denumirea 

lucrărilor 
Cod 
CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către autoritatea 

contractantă 
 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Standarde de 
referinţă 

1 Lucrări de 
reparație unui 
drum local în s. 
Sărata Galbena, 
r-nul Hîncești, 
cu îmbrăcăminte 
din beton de 
ciment M350, 
conform 
caietului de 
sarcini 45

20
00

00
-9

 

 
 
 

Conform 
Caietului de 
sarcini 

 
 
 
 

Conform 
Caietului de sarcini  

 

 
TOTAL 

 
 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENORUL 

  
  

                                BENEFICIAR 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitally signed by Lozovoi Mihail
Date: 2024.06.20 09:24:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: MoldovaDigitally signed by Bîrnaz Lucian

Date: 2024.06.20 14:21:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



 
Anexa nr. 2 

la Contractul nr.26/06 
din “14” iunie 2024 

 

 
SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
 
 
 
 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor  

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul 
unitar 

Inclusiv 
TVA 

Sumalei MD, 
Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare  

1 
Lucrări de 
reparație unui 
drum local în s. 
Sărata Galbena, 
r-nul Hîncești, 
cu îmbrăcăminte 
din beton de 
ciment M350, 
conform 
caietului de 
sarcini 45

20
00

00
-9

 

 
 
 
 
 
 
buc  

1 
597250,0 716700,0 

30 zile 

 
TOTAL 

      

  

 

 

 

 

 

 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

ANTREPRENOR 
  

BENEFICIAR 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație curentă a drumurilor L-504 și L-

498 aflate în gestiunea Consiliului raional Ialoven 

2. Numărul şi data contractului nr. 31 din 10 octombrie  2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului  or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul  
                                                                                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )  1 297 800,00 lei MD          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)  1 297 800,00 lei MD             __________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3 luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.L din 28 ianuarie 

2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:______________________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Lucian Birnaz 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director comercial 

Denumirea întreprinderii: Service Tulis 

 













 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31 
privind achiziţia „ Lucrări de reparație curentă a drumurilor L-504 și L-498 aflate în gestiunea 

Consiliului raional Ialoveni” 

„10” octombrie 2024                                                                                                       or. Ialoveni 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziția ocds-b3wdp1-MD-1726549298300 

între CONSILIUL RAIONAL IALOVENI, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, 
telefon: 026820007, fax: 026820007, IDNO 1013601000624 reprezentat prin președinta raionului 
Ialoveni, Natalia EREMIA, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Î.M.SERVICE TULIS S.R.L., 
reprezentată prin dl. Lucian BÎRZAN cu sediul juridic în raionul Ialoveni, S. Costești, str. Stefan cel 
Mare 117, MD-6813, telefon: 026851348, 060758906, IDNO 1008600055838 în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Antreprenorul se obligă să execute „ Lucrări de reparație curentă a drumurilor L-504 și L-498 
aflate în gestiunea Consiliului raional Ialoveni” , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, 
cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni, conform grraficului de executare a 
lucrărilor, după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către 
beneficiar/ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze: 
- generate de Beneficiar; 
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
- influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 
conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 
calității lucrărilor; 
- calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
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părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 
Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 
Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 
către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 
acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu 
bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  
recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani, cu excepția lucrărilor de întreținere. 
 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 297 800,00 lei MD (Un 
milion două sute nouăzeci și șapte mii opt sute lei, 00 bani) inclusiv TVA 216 300 lei MDL. 
 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 
de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3.Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4.Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile calendaristice. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel 
mult 15 zile calendaristice după înlăturarea obiecțiilor. 



 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 
la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 
de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la 
dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către 
Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv 
responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, 
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 
este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea 
va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, 
precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte 
de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 
întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, prin rețineri succesive 
din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un 
cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția Consiliului raional Ialoveni. 



 

 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 
zile calendaristice. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile calendaristice 
după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 
dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula 
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în 
contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier 
atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 
poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 
cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 
creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 



 

 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile 
constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 
vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 
lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi 
să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 
retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care 
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 
5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  



 

 

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 
7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe 
de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  
 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 
la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 
va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 
pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 



 

 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 
dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor 
fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după 3 zile calendaristice de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani cu excepția lucrărilor de întreținere. 

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma 
în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de 
protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi 
gheaţa.  



 

 

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit 
de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 
atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 
valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd 
din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul 
în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 
este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 
subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 
suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut 
o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 



 

 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 
economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 
contractante în termen de 15 zile calendaristice, motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 
contract.   
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 calendaristice zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor;  



 

 

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 
ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 30.12.2024/recepția finală 
a lucrărilor. 

 

 

                14.  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

Î.M. SERVICE TULIS  S.R.L. 
 

BENEFICIARUL 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI 

 

Adresa poştală: MD6813, s. Costești, raionul 
Ialoveni 

Adresa poştală: or. Ialoveni, str.  

Alexandru cel Bun,33 

Telefon: 060903380 Telefon:0 (269) 2 0007 

Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal: 1013601000624 

Banca: OTP Bank S.A. Banca: MF Trezoreria de Stat 

Cod:  MOBBMD22 Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD19MO222400000001112001 

Contul de depozit garantie 

IBAN: MD89MO223500000001112001 

IBAN:MD72TRPDAT312120B13527AB 

683 876,68 lei 

IBAN:MD59TRPDAT222500B13527AB 

613 923,32 lei 

 

e-mail:  asfalt@imix.md 

 

 

 

 

Digitally signed by Bîrnaz Lucian
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Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.10.11 08:09:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bucătaru Olesea
Date: 2024.10.15 11:17:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 31 

din „10” octombrie 2024 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. 
Denumirea 

lucrărilor/serviciilor 
de proiectare 

Cod CPV 

Specificarea 
tehnică deplină 

solicitată de 
către 

autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de către 

ofertant 

Standarde 
de 

referință 

1 Lucrări de reparație 
curentă a 
drumurilor L-504 și 
L-498 aflate în 
gestiunea Consiliului 
raional Ialoveni 45

20
00

00
-9

 

Conform 
devizului Conform devizului 

Normative 
aprobate în 
construcție 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENORUL 
 

BENEFICIAR 
 

Î.M. SERVICE TULIS  S.R.L. 
 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 31 

din „10” octombrie 2024 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantita- 

tea 

Prețul unitar 
Inclusiv TVA 

Suma lei 
MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 
executare 

1 Lucrări de 
reparație 
curentă a 
drumurilor L-
504 și L-498 
aflate în 
gestiunea 
Consiliului 
raional Ialoveni 

45
20

00
00

-9
 

Lucrări 1 1 297 800,00 
lei MD  

1 297 800,00 
lei MD 

Conform 
graficului de 

executare 
(Anexa 10 din 
Documentația 

Standard) 

 TOTAL   1 297 800,00 lei MD (Un milion două 
sute nouăzeci și șapte mii opt sute lei, 
00 bani 

 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENORUL 

Î.M. SERVICE TULIS  S.R.L. 
 

BENEFICIAR 

CONSILIUL RAIONAL IALOVENI 
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Anexa nr. 12
la Documenta ia standard nr._____ț

din “____” ________ 20___

DECLARA IEȚ
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparatia drumului L536 M1 de acces spre s.Leu eniș
2. Numărul şi data contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56 din 19 iunie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Hîncesti 
4. Adresa beneficiarului  3401, MOLDOVA, Hînceşti, mun.Hînceşti (r-l Hînceşti), Str. M. 
Hincu, 138
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul 
                                                                                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7.  Valoarea contractului exprimată în moneda           exprimată
                                                            în care s-a                            în echivalent

încheiat contractul     dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului )  923 400,00 lei MD         __________________
b) finală (la data  finalizării contractului)  923 400,00 lei MD             
__________________
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 60 zile
b) efectiv realizată 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu 
beneficiarul_______________________________________________
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.1 din 22 august 
2024.
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sînt 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte 
____________________________________________________________________________

Data completării:______________________
Semnat: _____________________________
Nume: Lucian Birnaz
Funcţia în cadrul întreprinderii: Director comercial
Denumirea întreprinderii: Service Tulis















CONTRACT DE ANTREPRIZĂ 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de pre uriț

19 iunie 2024                                                                                  mun. Hînceşti
                                                                                                                                    (municipiu, oraş)

I. PARTEA GENERALĂ
        (OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

          Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achizi ie nr. ocds-b3wdp1-MD-ț
1716815122733        din data 11.06.2024, între Consiliul Raional Hînceşti, cu sediul în  mun.
Hînceşti,  str.  M.  Hîncu,   138,    telefon:   0 269  2-20-50,  2-20-39,  fax:   2-23-02, e-mail:
hincesti.achizitii@gmail.com,  IDNO:  1010601000070,   reprezentat  prin   Preşedintele
LEVINSCHI Iurie, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 

şi SRL „Service Tulis”  cu sediul în  s. Coste ti, r-nul Ialoveniș , cod IBAN: 
MD19MO222400000001112001,  deschis  la  banca  BC  "OTP bank"  SA,  Sucursala  nr.  29,
Ialoveni,   cod  bancar:  MOBBMD22,   telefon-   |060225511,  fax  ___telex__  cod  fiscal
1008600055838  înregistrată  la  Camera  de  înregistrare  a  Ministerului  Justiţiei  sub  Nr.
1008600055838 din   17.11.2008     autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia  Nr.  din
eliberată  de   Camera de Licenţiere   pe un termen de  5  ani i  prelungită  pentru genurile  deș
activitate   : Construcţii  şi reconstrucţii  inginereştii,  reprezentată prin: 
  Directorul BÎRNAZ Lucian, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

                (numele şi funcţia conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie a drumului L536 M1 de acces spre
s. Leu eni ș în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu
normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este:  iunie-iulie 2024 după primirea ordinului de
începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul
contract. 
2.3.  Perioada  de  execuţie  poate  fi  prelungită  sau  suspendată  dacă  constrângerea  activităţii  se
datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită  impedimentului  care  justifică  neexecutarea  obliga iei  sau  altei  situaţii  extremeț

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenţei  factorilor  climatici,  care duc la imposibilitatea executării  lucrărilor  stabilite  conform

caietului  de  sarcini,  or  executarea  lor  în  asemenea  codi ii  climaterice  se  va  răsfrânge  asupraț
calită ii lucrărilor;ț



d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a
unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul
suspendării,  Antreprenorul  va proteja  şi  conserva lucrările  în  mod corespunzător,  aşa  cum va
dispune Beneficiarul.  Cheltuielile  suplimentare generate în urma sistării  lucrărilor suportate  de
Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele,
din  iniţiativa  Antreprenorului,  acesta  suportă  pe  timpul  suspendării  toate  cheltuielile,  privind
protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile
de recepţie,  solicitând convocarea comisiei.  În baza acestei  notificări,  Beneficiarul va convoca
comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor.
2.6.  În  baza  documentelor  de  confirmare  a  execuţieişi  a  constatărilor  efectuate  pe  teren,
Beneficiarul  va aprecia  dacă sunt întrunite  condiţiile  pentru anunţarea comisiei  de recepţie.  În
cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După
constatarea  lichidării  tuturor  lipsurilor  şi  deficienţelor,  la  o  nouă solicitare  a  Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor
în  conformitate  cu  documentaţia  de  execuţie,  cu  reglementările  în  vigoare  şi  cu  clauzele  din
contract.  În  funcţie  de  constatările  făcute,  Beneficiarul  va  aproba  sau  va  respinge  recepţia.
Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7.Se indică termenul de garan ie a lucrărilor: ț 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 923 400,00 (nouă sute
douăzeci i trei mii patru sute lei)ș  MD, inclusiv 153 900,00 (una sute cincizeci i trei mii nouăș
sute lei, 00 b.) TVA.                  (suma cu cifre şi litere)                                                                     
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor –
verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recep ie a lucrărilor executate în termen de ț 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4.  Plata  facturii  finale  se  va  face  imediat  după  verificarea  şi  acceptarea  situaţiei  de  plată
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate
conform contractului.
3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile
după înlăturarea acestora.



4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de
realizare a lucrărilor publice. 
4.2.  Antreprenorul  are obligaţia să execute,  să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,  pe
proprie  răspundere.  Pentru  aceasta  el  este  obligat  să  respecte  proiectul,  documentaţia  de  execuţieşi
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 
4.3.  Antreprenorul  are  obliga ia  de  a  supraveghea  lucrările,  de  a  asigura  for a  de  muncă,  materialele,ț ț
instala iile, echipamentele i toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de i pentruț ș ș
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: 

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru
consultare de către Agen ia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate,ț
inclusiv responsabilul tehnic atestat. 
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea
corespunzătoare a lucrărilor. 
4.7.  Dacă  Beneficiarul  nu  emite  în  timp  util  dispoziţii  suplimentare  care  să  conţină  instrucţiuni  sau
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este
posibil,  că  acestea  pot  să  provoace  întârzieri  sau  întreruperi  în  desfăşurarea  lucrărilor.  Notificarea  va
conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi
întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia
subantreprenorilor  de  către  Antreprenor,  fără  plată,  în  termenele  din  subcontracte  (contracte  de
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele,
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele
de execuţie utilizate. 
4.10. Antreprenorul,  prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de
bună execuţie a contractului,  în cuantum de  5% din valoarea contractului atribuit.  Forma de
garanţie  de  bună  execu ie  agreată  de  Beneficiar  este  transfer  pe  contulț
MD82TRPCEE518440A01339AA,  cuantumul: 5 % din valoarea contractului atribuit, în sumă
de 46 170,00 lei. 
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după
semnarea procesului-verbal  de recepţie  finală/  procesului-verbal  la  terminarea  lucrărilor  în  cel
mult  15  zile.  În  cazul  recepţiei  cu  obiecţii,  garanţia  se  va  restitui  în  cel  mult  15  zile  după
înlăturarea acestora.
4.12.Antreprenorul  trebuie  să  constituie  garanţia  de  bună  execuţie  după  primirea  scrisorii  de
acceptare,  dar nu mai târziu de data  încheierii  contractului.  Atât timp cât el  nu şi-a îndeplinit
această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor
explicite în contract. 



4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 
4.15.  Beneficiarul  are  dreptul  de  a  supraveghea  desfăşurarea  lucrărilor  în  conformitate  cu
prevederile contractului,  prin responsabilii  tehnici  atestaţi.  Acestora li  se va asigura accesul la
locul  de  muncă,  în  ateliere,  depozite  şi  oriunde  se  desfăşoară  activităţi  legate  de  realizarea
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de
execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se
dezvăluie informa ia i să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nuț ș
încheiat. 
4.16.  Beneficiarul  este  autorizat  să  emită  dispoziţiile  pe care  le  consideră  necesare  executării
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai
Antreprenorului  şi  dirigintelui  de  şantier,  cu  excepţia  cazurilor  în  care  trebuie  de  intervenit
împotriva  unui  pericol  iminent  sau  declarat.  Beneficiarului  trebuie  să  i  se  comunice  numele
dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scute te de obliga ia de a executa dispoziţiile primite, înș ț
afara  cazului  în  care  ele  contravin  prevederilor  legale.  Dacă  prin  executarea  dispoziţiilor
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de către Beneficiar. 
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi
inexactităţile constatate sau presupuse. 
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii
a prevederilor legale i obliga iunilor contractuale i profesionale. ș ț ș
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: 
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; 
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; 
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de
vedere calitativ. 
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri  lucrările,  prin  rezolu iunea  contractului,  în  condiţiile  legii,  totodată  Antreprenorulț
compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,
artistice  sau  ştiinţifice,  Antreprenorul  este  obligat  să  oprească  execuţia  lucrărilor  în  zona
respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere,
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările,
să  plătească  toate  taxele  necesare  legate  de  execuţia  lucrărilor,  precum şi  pentru  bunuri  sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1.  Pentru  cazurile  când  urmează  să  fie  făcute  modificări  la  valoarea  contractului  privind
majorarea  sau  reducerea  acesteia,  părţile  se  vor  conforma  prevederilor  actelor  normative  cu
incidenţă  în  domeniul  achiziţiilor  publice  ce  reglementează  modalităţile  de  ajustare  a  valorii
contractelor de achiziţii publice.  

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1.  Antreprenorul  este  obligat  să  execute  toate  lucrările,  prevăzute  în  contract,  în  termenele
stabilite  prin  graficul  general  de  realizare  a  lucrărilor  şi  graficul  de  execuţie  şi  de  o  calitate
corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract.
6.2.  În  cazul  în  care  părţile  din  lucrarea  ce  se  contractează  se  execută  în  subantrepriză,
Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care
aceştia le vor executa. 
6.3.  Pe  parcursul  execuţiei  lucrărilor,  Antreprenorul  este  obligat  să  comunice,  la  cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura,  la  cerere,  forţa  de  muncă,  instrumentele,  utilajul  şi  materialele  necesare  pentru
examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 
8.2.Costul  probelor  şi  încercărilor  va  fi  suportat  de  Antreprenor,  dacă  acesta  este  prevăzut
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 
8.3.  Probele  neprevăzute  şi  comandate  de  Beneficiar  pentru  verificarea  unor  lucrări  sau
materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu
sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.
În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate
etc. 
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să
urmărească  orice  lucrare  care  urmează  să  fie  ascunsă.  Antreprenorul  va  anunţa  responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata



pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi
măsurarea lucrărilor. 
8.6. Antreprenorul va dezveli  orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va
reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de
calitate  corespunzătoare  şi  realizate  conform documentaţiei  de  execuţie,  dezvelirea,  refacerea
şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi,  precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori,  costurile se suportă
proporţional de către aceştia. 
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia
Beneficiarului, precum i cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sensș
o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să
înlăture  aceste  lucrări,  în  termenul  stabilit  cu  Beneficiarul.  De asemenea,  el  răspunde  în  faţa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 
8.9.  Lucrările  încep  după  10  zile  de  la  semnarea  şi  înregistrarea  contractului  în  modul
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  5 ani. 
9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către
Beneficiar. 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1.  Părţile   poartă  răspundere  pentru  neexecutarea  sau  executarea  necorespunzătoare  a
obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile
contractante  răspund  solidar,  conform  prevederilor  legale.  Pentru  stabilirea  între  părţi  a
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui
partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
10.3. Membrii  asocierii  î i păstrează individualitatea ca subiec i de drept,  însă sunt obliga i săș ț ț
răspundă  solidar  fa ă  de  autoritatea  contractantă  pentru  modul  de  îndeplinire  a  obliga iilorț ț
contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-
a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea
sau  deteriorarea  drumurilor  de  acces  sau  a  reţelelor  de  utilităţi,  a  terenurilor  limitrofe  prin
depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări
din proprie vină. 
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie
împotriva  degradării  şi  furturilor  până  la  predarea  lucrărilor  către  Beneficiar.  El  trebuie  să  ia



măsuri  de  protecţie  contra  degradării  lucrării  datorită  acţiunilor  atmosferice  şi  a  apei  şi  să
îndepărteze zăpada şi gheaţa. 
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri
ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au
caracter  obligatoriu  la  executarea  lucrărilor,  provoacă  pagube  pentru  Beneficiar,  acesta  va  fi
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau
ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite
pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de  0,1% din valoarea
lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă
în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor  sau altei  persoane angajate  de Antreprenor,  cu excepţia  unui accident  sau prejudiciu
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11.  Antreprenorul  şi  subantreprenorii  răspund  solidar  pentru  neexecutarea  obliga iilorț
contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de
verificare,  corectitudinea  efectuării  probelor,  a  utilajelor  de  construcţie  folosite,  fiecare  parte
poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o
instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost
dovedită.

12. REZOLU IUNEACONTRACTULUIȚ

12.1. Antreprenorul poate cere rezolu iunea contractului, dacă: ț
a) a)  Beneficiarul  nu-şi  îndeplineşte  o  obligaţie  care  este  în  sarcina  sa  şi  prin  aceasta  pune

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; 
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; 
c) c)  Beneficiarul  notifică  antreprenorul  că  din  motive  neprevăzute  şi  datorită  unor  conjuncturi

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.2. Beneficiarul poate cere rezolu iunea contractului, dacă: ț

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
 b)  Antreprenorul  nu  începe  lucrările  fără  să  aibă  un  motiv  justificat  sau  nu  reia  lucrările

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; 
 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 d)  Beneficiarul  notifică  antreprenorul  că  din  motive  neprevăzute  şi  datorită  unor  conjuncturi

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi
contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.  
12.4. Beneficiarul, în caz de rezolu iunea contractului, va convoca comisia de recepţie care vaț
efectua  recepţia  cantitativă  şi  calitativă  a  lucrărilor  executate,  în  maximum 15 zile  de la  data
rezolu iunii contractului.ț
12.5.  În  cazul  rezolu iunii  contractului,  Beneficiarul  va  întocmi  situaţia  lucrărilor  efectivț
executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele
care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 



12.6.  După  rezolu iunea  contractului,  Beneficiarul  poate  continua  execuţia  lucrărilor  cuț
respectarea prevederilor legale. 
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de
valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

    a)  contractantul  se afla,  la  momentul  atribuirii  lui,  în  una dintre  situaţiile  care ar  fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizi iile publice;ț

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substan iale care necesita o nouă procedurăț
de achizi ie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizi iile publice;ț ț

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizi iile publice i/sauț ș
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie
a unei instan e judecătore ti na ionale sau, după caz, interna ionale.ț ș ț ț

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1.  Următoarele  documente  vor  fi  citite  şi  vor  fi  interpretate  ca  fiind  parte  integrantă  a
prezentului contract: 
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ; 
e) Garan ia de bună execu ie.ț ț
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data
aplicării ultimei semnături de către una dintre păr i.ț
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu
legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2024.

I. PARTEA CE INE DE CONDI IILE Ț Ț
SPECIALE A CONTRACTULUI
             (LA NECESITATE)

                 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa
poştală:

s. Coste ti, r-nul Ialoveniș
Adresa
poştală:

mun.. Hînceşti, str. M. Hîncu, 138

Telefon: 060225511, imix.md@gmail.com Telefon: 0 269 2-20-58, 2-20-50
Cod fiscal: 1008600055838 Cod fiscal: 1010601000070

Banca:
BC  „OTP bank" SA, Sucursala nr.
29, Ialoveni

Banca:
Min.  Fin.  Trezoreria  Centru-
Chi inăuș

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X
IBAN MD19MO222400000001112001 IBAN  MD82TRPDAE312120E10843AB

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

_____________ Lucian BÎRNAZ _______________ Iurie LEVINSCHI



Anexa nr. 1
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56

din 19.06.2024

       SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. Denumirea lucrărilor Cod CPV Specificarea
tehnică deplină

solicitată de către
autoritatea

contractantă

Specificarea
tehnică deplină

propusă de către
ofertant

Standarde de
referinţă

1 Lucrari  de reparaţie a
drumului L536 M1 de
acces spre s. Leu eniș

45200000-9 Conform  caietului
de sarcini

Devizul-ofertă se 
anexează

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL
 

____________ Lucian BÎRNAZ

                               BENEFICIAR
 

______________ Iurie LEVINSCHI



Anexa nr. 2
la contractul nr. ocds-b3wdp1-MD-1716815122733 /56

din 19.06.2024

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.          Denumirea
          lucrărilor

Cod CPV Unitatea
de

măsură

Cantitat
ea

Preţul
unitar

Inclusiv
TVA

Suma, lei
MD,

Inclusiv
TVA

Termenii
de

executare

1
Lucrari de reparaţie
a drumului        
L536 M1 de acces 
spre s. Leu eniș

45200000-9 buc 1 923 400,00 923 400,00 iunie-iulie

2024

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR

_____________   Lucian BÎRNAZ

BENEFICIAR
 

 _______________ Iurie LEVINSCHI
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