

CERERE DE PARTICIPARE

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21053596 din 21.03.2022 . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L. Caragiale" și Liceul teoretic "V. Levschi", subordonate DETS s.Rîșcani** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL Anreal Cons** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.04.2022 Cu stimă,

Ofertant/candida
SRL Anreal Cons
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către DETS sectorul Riscani

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L. Caragiale" și Liceul teoretic "V. Levschi", subordonate DETS s. Rîșcani. Centru pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05.06.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.**

Data completării 05.04.2022. Cu stimă,

Ofertant/candidat
.SRL Anreal Cons
(semnătura autorizată)

DETS sec Botanica "LT ProSucces"

Aprobat

Sef Ion Musteata.

(denumirea obiectului)

Proces – verbal
de Recepția Finală



Noi, comisia in componenta:

-Inginer DETS se. Botanica Ibraxevan Sergiu
-director institutiei Madia Cristea, director
-antreprinorul Tofan H.

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

1. Lucrările au fost finisate conform Listei cu cantități de lucrări;
2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: recepție finală a lucrărilor;
3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin următoarea constatare:


Lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;

4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepție finală a lucrărilor conform (anexa 1)

5. Prezentul Proces verbal de recepție finală a fost încheiat astăzi pe data de 13-12-2018

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

-Inginer Dets sec Botanica Ibraxevan Sergiu
-Director institutiei Madia Cristea, LT, Pro Succes
-Antreprinorul Anreal Cons SRL
Diriginte de șantier Sandor





REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
SECTORUL BOTANICA



bd. Traian, 21/2, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2060;
tel.: (022) 765 421, e-mail: detsbotanica@gmail.com

02166791

DIRECȚIA EDUCAȚIE TINERET
ȘI SPORT BOTANICA



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Direcției educație tineret și sport al sectorului Botanica, vă aduce la cunoștință, că SRL "Anrea Cons" a efectuat lucrări de reparație și construcție la instituția de învățământ LT Pro Succes contractu nr. 51 din 22.06.2018, în valoare de 4 002 193,00 lei (patru milioane două mii o sută nouăzeci și trei lei 33 bani inclusiv TVA) subordonată DETS Botanica. Obligațiunile contractuale pe parcursul realizării lucrărilor au fost efectuate calitativ și conform graficului de execuție a lucrărilor. Pe toată durata lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor. Totodată nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului și nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În perioada colaborării cu SRL "Anreal Cons" obiecții referitor la calitatea lucrărilor efectuate nu am avut.

Pe baza celor menționate DETS sectorul Botanica recomandă SRL "Anreal Cons" ca fiind un partener de încredere.

Digitally signed by Tofan Andrei
Date: 2021.03.31 13:54:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Șeful DETS Botanica
Ion Musteață

Ex: Frunză Inna
Tel 022776711

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la Gimnaziul nr.3 (Pro Succes)
2. Numărul și data contractului nr.51 din data de 22 iunie 2018
3. Denumirea/numele beneficiar Directia E ducatie Tineret si Sport s. Botanica
4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, bd.Traian 21/2
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (antreprenor general)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | | dolari SUA |

încheiat contractul

a) inițială (la data semnării contractului) 4 002 193.00 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 4 002 193.00 lei _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
Nau fost _____

9. Perioada de executare a lucrării (12luni)

a) contractată _____ 14 luni _____

b) efectiv realizată _____ 6 luni _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
Nau fost _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _5 proces verbal _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_Nau fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nau fost

Data completării: _05.04.2022_ _____

Semnat: _____

Nume: _Tofan Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Anreal Cons

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/numere beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data contractului |
|----------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|
| 2 | Lucrari de reparatie categorie generala Gimnaziul nr.3 Pro Succes | DETS Botanica | Antreprenor | 4 002 193.00 lei | 6 luni | Nr.51 data 22 Iunie 2018 |
| 4 | Lucrari de reparatie Scoala Sportiva nr.11 | DGETS | Antreprenor | 360 635.00 lei | 2 luni | Nr.08 din data 06 .06.2019 |
| 5 | Lucrari de reparatie la Gim. Nr.31 | DETS sec. Botanica | Antreprenor | 1 079 712.00 lei | 2 luni | MD-2019-05-17-000126-1-11/20 Dindata17.05.2019 |
| 6 | Lucari de reparatie capitala Scoala sp. Nr.12 | DETS s. Botanica | Antreprenor | 411 830.00 lei | 1 luna | MD-2019-08-06-000026-1-11/78 din 06.08.2019 |
| 7 | Lucrari de reparatie in cadrul LT Mihai Eminescu | DETS Botanica | Antreprenor | 623 365.20 lei | 35 zile | Nr.115 din 08.12.2017 |
| 8 | Lucrai de reparatie in cadrul Gimnaziu nr.31 | Dets Botanica | Antreprenor | 1 072 712.00 lei | 45 zile | Nr.MD-2019-05-17-000126-1-11/20 |
| 9 | Lucrari de reparatie in cadrul LT M Greco | Dets Botanica | Antreprenor | 1 322 833.00 lei | 60 zile | Nr.37 din 18.iunie 2019 |
| 10 | Lucrari de reparatie IET nr.78 | DETS se. Centru | Antreprenor | 285 568.00 lei | 60 zile | Nr.06/L dim 20.05.2020 |
| 11 | Lucrari de avariere | DETS Ciocana | Antreprenor | 239 000.00 lei | 12 luni | Nr 03 din data 20.01.2020 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|-------------|----------------|--------------------|--|
| 12 | Lucrari de reparatie curente | DETS Ciocana | Antreprenor | 402 000.00 lei | 12 luni | Nr 22 din 04.02.2020 |
| 13 | Spalarea sistemului Hidraulic | DETS Ciocana | Antreprenor | 217 000.00lei | 1.5 luni | 22 05 2019 MD –20109-05-22-000092-1-11/55 |
| 14 | Lucari de reparatie a acoperisului Haltere | DGETS | Antreprenor | 299 713.00 lei | 30 zile | Nr.27 din 26 octombrie 2020 |
| 15 | Lucari de reparatie a acoperisului Haltere | DGETS | Antreprenor | 799 656.00 lei | 40 zile | Nr.16 din 18 Noiembrie 2020 |
| 16 | Lucari de reparatie a acoperisului | UTM | Antreprenor | 207 167.00lei | 10 zile | 10 Aprilie 2020 |
| 18 | Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii | Ministerul Apararii | Antreprenor | 466 315.57 lei | 20 zile | Nr.contract 14/474 data 26.05.2021 |
| 19 | Lucrari de reparatie a acoperisului Ministerul Apararii | Ministerul Apararii | Antreprenor | 1 178 965.92 | Prima faza 30 zile | Nr.14/561 din 16 iulie 2021 |
| 20 | Lucrari de reparatie a pentru redeschiderea a 4 grupe | DETS Botanica | Antreprenor | 1 423 267.14 | 3 luni | Nr.35 din 04.06.2021 |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 71

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

22 noiembrie 201 9

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Guzun Anatolie – lector

Tutunaru Cornel – lector

În baza ordinului nr. 69 din « 11 » noiembrie 201 9

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și a stabilit:

| Nr. d/o | Numele, prenumele, patronimicul | Funcția, Specialitatea | Locul de muncă | Nr. biletului | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| 15 | Tofan Andrei | Administrator | SRL „Anreal - Cons” | 5 | 9 |

Președintele comisiei

Mircea Cebotari
Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Anatolie Guzun
Anatolie Guzun

Cornel Tutunaru
Cornel Tutunaru



ÎNTEPRINDEREA DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
RELAȚIILOR
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 15

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Tofan Andrei

precum că el de la 11 noiembrie 2019
până la 22 noiembrie 2019
a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de
instruire în domeniul securității și sănătății în muncă
pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și a
susținut examenul de verificare a cunoștințelor.



Administrator
Administrator

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr.d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numarul certificatului de atestare Data eliberării |
|--------|---|------------------------|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Sandu Gheorghe responsabil tehnic | Studii superioare | 30 | 40 | Nr.1384 din 18/04/19 |
| 2 | Ceban Andrei director executiv | Studii superioare | 15 | - | - |
| 3 | Ceban Alina director financiar | Studii superioare | 15 | - | - |
| 4 | Tofan Andrei administrator | Studii superioare | 16 | - | - |
| 5 | Brodscăia Elena contabil | Studii superioare | 20 | - | - |
| 6 | Smetanca Rodion calculator de vize | Studii superioare | 10 | - | - |
| 7 | Diriginți de șantier Igor Paladii | Incercom ; UTM | 20 | 50 | Nr.3279 din 29/01/19 |
| 8 | Specialist Vasiliev Veaceslav Invelitor | Scoala profesionala | 25 | - | - |
| 9 | Specialist Botnari Alexei izolator hidrofug | Scoala profesionala | 20 | - | - |
| 10 | Specialist Trandafil Victor tinichigiu | Scoala profesionala | 20 | - | - |
| 11 | Ceavdat Petru izolator hidrofug | Scoala profesionala | 15 | - | - |
| 12 | Ceavdar Roman invelitor | Scoala profesionala | 3 | - | - |
| 13 | Covali Denis invelitor | Scoala profesionala | 1 | - | - |
| 14 | Sanduta Ion izolator | Scoala profesionala | 5 | - | - |
| 15 | Nita Gheorghe invelitor | Scoala profesionala | 12 | - | - |
| 16 | Moisuc Ivan tinichigiu | Scoala profesionala | 8 | - | - |
| 17 | Matcan Serghei tinichigiu | Scoala profesionala | 13 | - | - |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|----|---|---|
| 18 | Arpentii Serghei inelitor | Scoala profesionala | 10 | - | - |
| 19 | Specialist Ceavdari Aliona Zugrav | Scoala profesionala | 20 | - | - |
| 20 | Specialist Juravliov Iuri Sudor | Scoala profesionala | 10 | - | - |
| 21 | Specialist Nicolai Caraus Sofer Autocamion | Scoala profesionala | 15 | - | - |
| 22 | Ceban Dumitru sofer basculanta | Scoala profesionala | 5 | - | - |
| 23 | Colibas Valentina zugrav | Scoala profesionala | 15 | - | - |
| 24 | Grosu Mihai zugrav | Scoala profesionala | 12 | - | - |

Semnat: _____

Nume: TOFAN Andrei _____

Funcția în cadrul firmei: administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: "ANREAL CONS" SRL _____

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| No | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Compresor pentru spalarea sistemelor de incalzire(Benzina) ПК-5,25А | 1 | SRL " ANREAL CONS" | |
| 2 | Dreli electric Makita | 4 | SRL " ANREAL CONS | |
| 3 | Bolgarca Makita | 5 | SRL " ANREAL CONS | |
| 4 | Vibrator | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 5 | Compresor electric CO | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 6 | Malaxor p/ru beton, mortar SBS | 7 | SRL " ANREAL CONS | |
| 7 | Scara mobila | 4 | SRL " ANREAL CONS | |
| 8 | Schele 100m ² | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 9 | Rigla sablon 1,5 2m | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 10 | Subler | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 11 | Unelte de munca | 10 | SRL " ANREAL CONS | |
| 12 | Coltar 90 | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 13 | Manjeta pentru gunoi | 4 | SRL " ANREAL CONS | |
| 14 | Gorelca | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 15 | Complect de instrumente | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 16 | Inventar p/ru finisare, zidarie | 3 | SRL " ANREAL CONS | |
| 17 | Suropovert electric Makita | 4 | SRL " ANREAL CONS | |
| 18 | Ruleta 5,10,20 | 3 | SRL " ANREAL CONS | |
| 19 | Monometre M-15 | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 20 | Voltmetre B-12 | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 21 | Electroforfece | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 22 | Echipament pentru electric | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 23 | Cangi pentru electric pereche | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 24 | Cleste de curent | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 25 | Termometre electronice TE | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 26 | Testo pentru cazane TC | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 27 | Complect de instrumente | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 28 | Hidronivel OV | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 29 | Aparat de sudura p/ru tevi PVH d-20,25,32,40,50 | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 30 | Aparat de sudat pe gaz ACT | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 31 | Echipament pentru sudor | 2 | SRL " ANREAL CONS | |
| 32 | Benzopila Dolmar | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 33 | Frezer manual MF | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 34 | Set de slefuirea | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 35 | Firul cu plumb | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 36 | Curbator de tevi | 1 | SRL " ANREAL CONS | |
| 37 | Aparat de sudura TD-200 | 1 | SRL " ANREAL CONS | |

| | | | | |
|----|--|--------|-------------------|--------|
| 38 | Aparat de sudura ADD-303 | 3 | SRL " ANREAL CONS | |
| 39 | Perforator | 3 | SRL " ANREAL CONS | |
| 40 | Ciocan pneumatic Makita | 4 | SRL " ANREAL CONS | |
| 41 | Auto basculanta 6t | 1 | | Arenda |
| 42 | aparat de sudura Burtan gaz cu toate accesoriile | 1 | | Arenda |
| 43 | Masina de gaurit electrica | 1 | | Arenda |
| 44 | Electropompa | 1 | | Arenda |
| 45 | Vibrator de butelie | 1 | | Arenda |
| 46 | Masina de gaurit cu ajutor de snec | 1 | | Arenda |
| 47 | Vibrator de adincime | 1 | | Arenda |
| 48 | Ciocan Pneumatic | 1 | | Arenda |
| 49 | Macara de fereastră | 1 | | arenda |
| 50 | Ferestrau mecanic | 1 | | Arenda |
| 51 | Utilaj de ridicat pebru lucrari de finisare | 1 | | Arenda |
| 52 | Mixer electric | 5 | SRL Anreal Cons | |
| 53 | Auto macara | 1 | | Arenda |
| 54 | Schele | M2 500 | | Arenda |
| 55 | Ascensor cu ridicarea pina la doua toane | 1 | SRL Anreal Cons | |
| 56 | Nivelir HC | 1 | SRL Anreal Cons | |

Semnat: _____

Nume: TOFAN Andrei _____

Funcția în cadrul firmei: administrator _____

Denumirea firmei și sigiliu: " ANREAL CONS " SRL _____

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Nu sunt | ----- | ----- | ----- |
| 2. | Nu sunt | ----- | ----- | ----- |
| 3. | Nu sunt | ----- | ----- | ----- |
| 4. | Nu sunt | ----- | ----- | ----- |
| | | | | |

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL Anreal Cons

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Informația găsită în SIA RSAP

Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L. Caragiale" și Liceul teoretic "V. Levschi", subordonate DETS
s.Rîșcani

Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) Nu sunt _____
- c) Nu sunt _____
- d) Nu sunt _____
- e) 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractant

3. Informații privind modul de asociere

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus

licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 05.04.2022

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: _ SRL Anreal Cons

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații la Gimnaziul "I. L. Caragiale"
și Liceul teoretic "V. Levschi", subordonate DETS s.Rișcani
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | | Anul 2023 |
|---------|---|-----------|---|-------|-------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |12 |
| 1. | Organizare de șantier | 1 | 2 | 3 | 4 |12 |
| 1 | Lucrari de schimbarea timplariei (geamurile), Gim."I. L.Caragiale", str. M. Costin 19/7 | 1 luna | | | | |
| 2. | Lucrari de schimbarea timplariei (sali de clase nr. 1, 2, 3, sal. dans, cl. inf., 4, 6, 8, 9, 10, 11), LT"V. Levschi", str. Studentilor 3/3 | 1 luna | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |

Dupa primirea contractului semnat de trizorerie.

Semnat:

Nume: Tofan Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL „Anreal Cons”