

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliul raional Călărași
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1740472802652 din 25.02.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Lotul nr. 1 - Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți (Etapa II) (denumirea contractului de achiziție publică), noi S.R.L. Izvorul Din Piatra (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliul raional Călărași
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lotul nr. 1 - Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți (Etapa II)** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 **Saizeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **07.05.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **07.03.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces
spre s. Temeleuți (Etapa II)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		50 zile	
1.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>Lotul nr. 1 - Construcția unui sector de drum de pe drumul public</u> <u>local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți (Etapa II)</u>		
	Livrare de materiale	100%	
	Scarificare	100%	
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta	100%	
	Asternerea stratului rutier de beton asfaltic	100%	
	Consolidarea acostamentelor	100%	

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE

privind Lichiditatea generala

Către **Consiliul raional Călărași**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Prin prezenta compania S.R.L. Izvorul Din Piatra declara, ca conform datelor contabile (Situatia Financiara pentru anul 2023), **lichiditatea generala** companiei (Active circulante / Datorii curente *100%, la finele anului 2023 constituie **203 %**, unde:

Active circulante = 42 322 690 lei

Datorii curente = 20 863 705 lei.

Data completării **07.03.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Reparația capitală a drumurilor publice locale din comuna Ivancea.
2. Numărul și data contractului Nº39 din 01.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului I) Primăria comunei Ivancea
4. Adresa beneficiarului r. Orhei, Ivancea
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 690 379,86</u>	<u>88 480.71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 690 379,86</u>	<u>88 480.71</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 55 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f/nr din 03.10.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.03.2025**

Semnat: _____

Nume: Cheptene Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei.**
2. Numărul și data contractului **Nr 38/23 din 01.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Susleni, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Susleni, rl. Orhei,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|--|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>480 980,16</u> | <u>26 913,55</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>480 980,16</u> | <u>26 913,55</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată **2 luni**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din octombrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei.
2. Numărul și data contractului Nr 31 din 08.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Alexandreni,rl.Singerei
4. Adresa beneficiarului comuna Alexandreni r-nul Singerei str.Prieteniei/I.
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolarii SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>863 998,80</u>	<u>44 982,83</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>863 998,80</u>	<u>44 982,83</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată 35 zile
 - b) efectiv realizată 10 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 17.04.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.03.2025**

Semnat: _____

Nume: Cheptene Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrări de reparație a unui sector de strazi (str.Dimitrie Cantemir si str. Codrilor).**
2. Numărul și data contractului **№ 23 din 13.08.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Vărvăreuca,rl.Florești**
4. Adresa beneficiarului **s. Vărvăreuca, rl. Florești,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
- | | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 000 786,36</u> | <u>56 767,07</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 000 786,36</u> | <u>56 767,07</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată **1 luna si 15 zile**
- b) efectiv realizată **20 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din 17.10.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni.**
2. Numărul și data contractului **Nr 40/24 din 01.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Susleni, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Susleni, rl. Orhei,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 674 215,59</u>	<u>93 404,28</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 674 215,59</u>	<u>93 404,28</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată **30 zile**
- b) efectiv realizată **20 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre receptie fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **07.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare str. Olimpiiskaia, mun. Ceadir Lunga	Primaria mun. Ceadir-Lunga	Antreprenor General	299 151 ,03	15 zile	f/nr din 06.07.2022
2	Lucrări de reparație drumului local în s. Biești, r-nul Orhei	Primaria Biești	Antreprenor General	688 318,04	30 zile	f/nr din 18.08.2022
3	Lucrari Reparatia drumurilor locale din s. Gura Galbenei ,r-nul Cimislia	Primaria Gura Galbenei	Antreprenor General	1 429 925,57	30 zile	f/nr 08.09.22
4	Intretinerea si reparatia drumurilor s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti	Primăria Cotiujenii Mari	Antreprenor General	724 217,98	30 zile	f/nr din 11.07.2022
5	Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni	Primaria Zahoreni	Antreprenor General	523 661 ,81	30 zile	f/nr din 22.07.2022
6	Lucrărilor de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Draganesti	Antreprenor General	588 652,02	30 zile	f/nr din 09.06.2022, 28.06.2022
7	Drum Radoaia	Primaria Duresti	Subantreprenor	2 541 905,08	45 zile	f/n din 24.11.2021
8	Lucrari de reabilitarea si modernizarea drumurilor publice locale str. Basarabiei si str.Miorita din satul Tipala, raionul Ialoveni	Primaria Țipala	Antreprenor General	2 475 784,40	45 zile	Nr.1 din 16.09.22
9	Lucrări de reparație a unui drum local în s.Călmățui	Primaria Calmatui	Antreprenor General	340 541,60	15 zile	f/nr din 18.07.2022
10	Устройсто щёбёночного покрытия по улицам с.Кирсово	Primăria Chirsova	Antreprenor General	1 487 167,61	35 zile	f/n din 07.04.2022
11	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexăndreni , r-unl Sîngerei	Primaria Alexandreni	Antreprenor General	326 379,95	15 zile	f/nr din 20.04.2022,
12	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexăndreni , r-unl Sîngerei	Primaria Alexandreni	Antreprenor General	1 080 000,00	30 zile	Nr.1 din 09.06.2022
13	Lucrari de reparație capitala o portiuni de drum in centrul s.Gvozdova r-l Floresti, cu acces la gradinita de copii si casa de cultura	Primăria Gura Camencii	Antreprenor General	3 312 375,91	120 zile	f/nr din 09.06.2022, Nr.1 din 04.07.2022
14	Lucrări de împietruire a drumurilor (variantă albă) în comuna Sărătenii Vechi, raionul Teleneshti pe o lungime totală de 3154 m liniari.	Primaria Sărătenii Vechi	Antreprenor General	1 072 761,79	45 zile	Nr.1 din 28.09.2022
15	Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea	Primaria comunei Ivancea	Antreprenor General	1 690 379,86	55 zile	f/nr din 03.10.2022

16	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinari Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)	Primăria com. Căinari Vechi	Antreprenor General	462 572,62	30 zile	f/nr din 05.05.2023
17	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinari Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)	Primăria com. Căinari Vechi	Antreprenor General	299 793,72	30 zile	f/nr din 05.05.2023
18	Serviciide reparatie a drumurilor locale din s. Bahrinesti , r-nul Floregti	Primăria Bahrinesti. r- nul Floresti	Antreprenor General	407 463,02	60 zile	f/nr din 16.05.2023
19	Lucrari de reparatie a drumului din beton sat Morenii Vechi comuna Valea Mare	Primăria comună VALEA MARE	Antreprenor General	497 962,47	30 zile	f/nr din 09.06.2023
20	Lucrări de reparație a drumurilor impetruite variantă albă Comuna Valea Mare ,drum de acces spre cimitirul sat.Buzduganii de Sus, sat Valea Mare, str.I.Ciachir, sat Valea Mare, str.Stefan cel Mare, sat Valea Mareo str. Salcimilor, sat Valea Mare, str.Nucilor	Primăria comună VALEA MARE	Antreprenor General	797 003,24	30 zile	f/nr din 09.06.2023
21	Reparația drumurilor locale, construcția rigolii de evacuare a apelor de pe partea carosabilă s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primăria Ciuciuleni	Antreprenor General	899 430,14	45 zile	Nr.02 din 28.06.2023
22	Lucrările de reparatie a strazii Stefan cel Mare si Sfint	Primaria s.Selemet	Antreprenor General	757 319,60	90 zile	Nr.1 din 12.07.2023
23	Lucrări de reparatii drumuri locale s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Antreprenor General	1 054 900,01	60 zile	f/nr din 31.07.2023
24	Reparatii capitale ale constructiilor speciale ,reparatia strazii Alexandru Lapusneanu,Nicolae Sulac,s.Fundul Galbenei r-nul Hîncești	Primăria Fundul Galbenei	Antreprenor General	683 970,23	60 zile	f/nr din 31.07.2023
25	Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r-nul Cimișlia	Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia	Antreprenor General	432 422,77	90 zile	Nr.1 din 14.08.2023
26	Lucrări de repartie a stratului rutier din beton în s.Porumbrei	Primăria comunei Porumbrei	Antreprenor General	587 927,98	60 zile	f/nr din 31.08.2023
27	Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Drăgănești	Antreprenor General	564 396,70	60 zile	f/nr din 20.09.2023
28	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Antreprenor General	418 322,46	60 zile	f/nr din 28.09.2023
29	Lucrările de reparație a unor sectoare de drumuri a străzilor Mihai Eminescu, 1 iunie, Serghei Lazo, Vasile Alexandrii din s. Piatra, r-nul Orhei	Primăria Comuna Piatra	Antreprenor General	570 787,40	90 zile	f/nr din 09.10.2023
30	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din comuna Cuhureștii de Sus	Primăria Cuhureștii de Sus	Antreprenor General	374 193,46	30 zile	f/nr din 09.10.2023
31	Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Primaria satului Susleni	Antreprenor General	480 980,16	30 zile	f/nr din octombrie 2023
32	Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru	Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești	Antreprenor General	710 234,39	-	Nr.01 din 08.11.2023

33	Constructia si reparatia drumurilor din piatra sparta din s. Zahoreni	Primaria Zahoreni, raional Orhei	Antreprenor General	523 292,15	90 zile	Nr.1 din 31.10.2023
34	Lucrări de împetruire a drumurilor în satul Inești, raionul Telenești	PRIMĂRIA INEȘTI	Antreprenor General	497 088,02	30 zile	f/nr din 14.11.2023
35	Lucrări de reparatie a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s. Raciula, r-nul Calarasi	Primaria s.Raciula	Antreprenor General	383 998,80	30 zile	f/nr din 09.11.2023
36	Lucrările de reprofilare a străzilor din s. Nișcani	Primăria satului Nișcani	Antreprenor General	333 031,82	20 zile	f/nr din 30.11.2023
37	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.lățime	Primaria satului Varatic	Antreprenor General	514 198,79	30 zile	f/nr din 30.11.2023
38	Lucrari de intretinere de iarna a drumurilor publice locale din raionul Floresti	Consiliul raional Floresti	Antreprenor General	419 982,26	Perioada de iarna 2024	--
39	Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl. Singerei	Primaria comunei Alexandreni	Antreprenor General	863 998,80	10 zile	Nr.1 din 17.04.2024
40	Lucrari aditionale la reparatia a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl. Singerei	Primaria comunei Alexandreni	Antreprenor General	62 370,31	1 zile	f/nr din aprilie 2024
41	Lucrarile de reparatie a strazii Cepariei din s. Selemet	Primaria satului Selemet	Antreprenor General	83 639,98	2 zile	f/nr din septembrie 2024
42	Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dimitrie Cantemir si str. Codrilor)	Primaria satului Varvareuca	Antreprenor General	1 000 786,36	20 zile	f/nr din 17.10.2024
43	Lucrari de constructie a unor sectoare de drumuri din localitatile comunei Raciula, rl. Calarasi	Primaria satului Raciula	Antreprenor General	606 063,19	15 zile	Nr.01 din 19.11.2024
44	Lucrari de constructie a sectoarelor de drum din s.Raciula	Primaria satului Raciula	Antreprenor General	79 710,90	3 zile	Nr.01 din 19.11.2024
45	Lucrari de reparare capitala a drumurilor din municipiul Hincesti(str. Gura Cotului, str.Ion Fulga)	Primaria municipiului Hincesti	Antreprenor General	4 831 619,91	60 zile	f/nr din decembrie 2024
46	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nimereuca, rl. Soroca	Primaria comunei Nimereuca	Antreprenor General	1 100 440,18	15 zile	f/nr din decembrie 2024
47	Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni	Primaria satului Susleni	Antreprenor General	1 674 215,59	20 zile	f/nr din decembrie 2024
48	Lucrari de reparatie a sectoarelor de strazi din comuna Ivancea	Primaria comunei Ivancea	Antreprenor General	2 042 649,02	20 zile	f/nr din decembrie 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION CAMAZ 541 12 HTF 132	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 551 1 MXL424	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 551 1 1nr.inm. JOC318	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. LRL 989	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. ZKQ 503	1	da	
	Autocamion Mercedes 312 EFD034	1	da	
	Automacara Kamaz 5320 CBI856	1	da	
	Autogreider autopropulsat SDLG G9165F motor Diesel ,	2	da	
	EXCAVATOR CATERPILLAR 325 DLN	1	da	
	Excavator Caterpillar 329ELN	1	da	
	Excavator pe senile CATHYDRAULICBAGGER 330F	1	da	
	INCARCATOR Fiat -Hitachi FR 22012	1	da	
	Incarcator Frontal pe roti Model SDLG L956FH	1	da	
	Incarcator Frontal, FIAT-Hitachi W270 ffAU159)	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	Compactor pe pneuri sau mecanic l50-200kg	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW164 AD	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW213D-4	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW216D-4	1	da	
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Placa vibratoare	1	da	
	Finisor Wogelle 1600-3	1	da	
	Buldoexcavator Hidromek	2	da	
	Statie de concasare si sortare	1	da	
	Betoniera pina la 101-250 l	2	da	
	Masina de indoiat	1	da	
	Foarfece metalice	2	da	
	Transformator	1	da	
	Pistol de vopsit	3	da	
	Compresor electric	2	da	

	Instrumenste manual diverse	30	da	
	Aparat de sudat electric	3	da	
	Masina de ascutit instrumente	1	da	
	Perforator	5	da	
	Malaxor	3	da	
	Masina de gaurit	2	da	
	Instalatie universala pentru prelucrarea lemnului	1	da	
	Complete pentru lucrari de finisare,izolare,etc	5	da	
	Aparat de sudat cu gaz	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1	Expert inginer in constructii	Superioare	30 ani	Lucrările de reparație periodică la strazi din sat. Rublenita, com.R ublenita, r-nul Soroca contract nr. 17 din 12.06.2023 Reparația drumurilor locale, construcția rigolii de evacuare a apelor de pe partea carosabilă s.Ciuciuleni, r.Hîncești contract nr.30/COP/23 din11.05.2023 Lucrările de betonare la locul pentru comertul ambulant contract nr.22 din 11.07.2023	Nr. 1582 din 18.03.22

				Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare și Sfânt contract nr. 14 din 19.05.2023 Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei contract nr. 18 din 26.07.2023 Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru contract nr. 44 din 12.07.2023 Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r- nul Cimișlia contract nr. 17 din 27.04.2023 Reparatia strazii Alezandru Lapusneanu ,Nicolae Sulac s. Fundul Galbenei r- nul Hincesti contract nr. ocds- b3wdp1-MD- 1679312481527/15 din 11.04.2023	
--	--	--	--	--	--

2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	Lucrări de repartie a stratului rutier din beton în s.Porumbrei Lucrări de reparatie a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.lățime Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni	
3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.lățime Lucrări de repartie a stratului rutier din beton în s.Porumbrei Lucrări de reparatie a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s.Raciula, r-nul Calarasi	Nr. 443480 din 17.07.2020

4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime Lucrările de reparație a străzilor din s.Vîșcăuți	Nr. 114427 din 11.06.2020
5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din comuna Cuhureștii de Sus Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Nr.023877 din 29.06.2004

6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s.Raciula, r-nul Calarasi Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexandreni , r-unl Sîngerei	-
7	Muncitor necalificat în întreținerea drumurilor	Medie	10 ani	Lucrari de reparație capitala o portiuni de drum in centrul s.Gvozdova r-l Floresti, cu acces la gradinita de copii si casa de cultura Intretinerea si reparatia drumurilor s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni	-

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **S.R.L. Izvorul Din Piatra** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **5 ani (în condițiile respectării exploatării, și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU VOR FI IMPLICATI			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Compania Izvorul din Piatra SRL nu este membra nici a unei Asociație.

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

Anexa nr. 18
la Documentația standard
nr. 69 din 07 mai 2021

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**