

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE an. 2019-2023 DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
0	1	2	3	4	5	6
1	Lucrări de asfaltare	F.C.P. "Soldi" or. Chișinău, bd. Decebal, 80	antreprenor general	878 978,28 4 lini	4 luni	finisat
2	Lucrări de restabilire a betonului asfaltic	"Termoelectrica" S.A., Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3	antreprenor general	6 061 755,69 12 luni	12 luni	finisat
3	Reparația străzii Sfânta Vineri din s. Hulboaca	Primăria com. Grățiești Mun. Chișinău, com. Grățiești, str. Ștefan cel Mare, 72	antreprenor general	1 556 335,73	2 luni	finisat
4	Construcției drumului în beton vibrocilindrat cu lungimea de 0,86 km din sat. Magdacești, raionul Criuleni	Primăria sat. Magdacești, r-nul Criuleni	antreprenor general	3 409 244,23	6 luni	Nr. f/n din 28.05.2018
5	Lucrări de restabilire a betonului asfaltic	"Termoelectrica" S.A., Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6	antreprenor general	15 793 049,45	20 luni	finisat cu succes/ Scrisoare de recomandare nr.79/698 din 06.12.2022
6	Achiziționare a serviciilor de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020	Consiliul raional Criuleni, Or. Criuleni, 31 August 1989, nr. 108	antreprenor general	8 957 260,55 4 luni	4 luni	Nr. 1 din 24.12. 2020
7	Reparație parțială a străzii Tricolorului din cadrul Primăriei Cruglic, r-nul Criuleni	Primăria Cruglic, r-nul Criuleni	antreprenor general	513 628,94	4 luni	Nr. 1 din 02.09.2021
8	Lucrari de restabilire a suprafețelor asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal Chisinau” a2021, a2022.	S.A „Apa Canal Chisinau”	antreprenor general	7 807 286,98	20 luni	finisat cu succes/Scrisoare de recomandare f/n din 23.01.2023
9	<u>Lucrari de restabilire a suprafețelor asfaltice,deteriorate in cadrul constructiei si reparatieie obiectivelor S.A „Apa Canal Chisinau”2023-2024</u>	<u>S.A „Apa Canal Chisinau”</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>5 344 801.37</u>	<u>9 luni</u>	<u>In lucru, termen valabil [pina la 31.12.2024</u>
10	<u>Achizitionarea bunirilor S.A „Apa Cana Chisinau”</u>	<u>S.A „Apa Canal Chisinau”</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>784 631</u>	<u>11 luni</u>	<u>Finalizat</u>
	<u>Lucrari de plombare si reparatie pe mai multe strazi din comuna Bubueci</u>	<u>Primaria C comunii Bubueci</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>508 920.71</u>	• <u>2 luni</u>	<u>Nr.F/n din 17.11.2023</u> <u>Nr.F/n din 10.11.2023</u>

<u>11</u>	<u>Achizitionarea serviciilor la amenajarea drumurilor comunii Gratiesti</u>	<u>Primaria Gratiesti</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>300 792.00</u>	<u>1 luna</u>	<u>Finalizat</u>
<u>12</u>	<u>Achizitionarea materialelor de constructie</u>	<u>Primaria Draguseni Noii</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>100 000.00</u>	<u>1 luna</u>	<u>Finalizat</u>
<u>13</u>	<u>Amenajarea teritoriului</u>	<u>Sigma VenMer SRL</u>	<u>antreprenor general</u>	<u>135 000.00</u>	<u>15 zile</u>	<u>Finalizat</u>

Semnat:

Nume: **Angela Sîrghi**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **"NICONES -GRUP" S.R.L.**