

Centralizator

Lucrări de construcție a unei anexe la blocul nr. 1 „CENTRUL NAȚIONAL DE BOLI CEREBRO-VASCULARE” al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”

nr. D/o		Denumirea ofertelor	Suma lei
1	2-1-1	Demolari	98952,92
2	2-1-2	Solutii constructive CBA	15037425,62
3	2-1-3	Solutii arhitecturale SA	16426981,87
4	2-1-4	Rețele de apeduct si canalizare (RAC.SU)	1043649,48
5	2-1-5	Incalzirea si alimentarea cu caldura si rece a ventiloconvectoarelor	5336789,18
6	2-1-6	Ventilarea si conditionarea	9406567,49
7	2-1-7	Automatica incalzirea, ventilarea, conditionarea a aerului (AIVC.SU)	1543875,83
8	2-1-8	Punct termic individual	2772140,22
9	2-1-9	Automatizarea solutii mecanice (ASM)	571173,19
10	2-1-10	Iluminat electric (IEI/EEF.SU)	7396580,95
11	2-1-11	Semnalizarea antiincendiara (SI.SU)	716770,04
12	2-1-12	Automatizarea ATX	127960,37
13	6-1-1	Rețele externe de apeduct si canalizare (REAC.SU)	435783,12
		TOTAL cu TVA 20%	60914650,28

