

CERERE DE PARTICIPARE

Către "Administrația Națională a Drumurilor"S.A.

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1752818379063 din 08 august 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00**, noi **FSP Universin SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Valeriu Severin



.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către "Administrația Națională a Drumurilor"S.A.

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru exploatarea și recultivarea gropii de împrumut pentru executarea lucrărilor de terasament la reparația drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 1,00 - 9,00**, prin procedura de achiziție Licitatie deschisa nr. **ocds-b3wdp1-MD-1752818379063**, pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv până la data de **24.09.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Valeriu Severin



.....
(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind conștricției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca)" inclusiv groa de imprumut.**
2. Numărul și data contractului 10/02-10//440 din 17 decembrie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 680 380,40 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 680 380,40 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 14 iulie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte actualizarea PE, proiectare groapa de imprumut 2 ha, elaborare DE pentru 4 km drum, inclusiv accese.

Data completării: 07.08.2025

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58**

2. Numărul și data contractului 06-15/346 din 18.08.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 1875428.4 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 1875428.4 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 5 luni în baza actelor adiționale

e) efectiv realizată 5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 26.02.2021.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiect de executie pentru 8.58 km drum, inclusiv examinarea tehnica si elaborare proiect de executie pentru 1 pod si 1 groapa de imprumut.

Data completării: 07.08.2025

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din orasul Vulcanesti în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750**
2. Numărul și data contractului Nr. 20/03 din 20 martie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Comandatar: “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 47418 Euro
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 47418 Euro- 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica
- 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 2 luni în baza actelor adiționale
 - h) efectiv realizată 2 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.
- 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 01.11.2021.
- 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.
- 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiectare groapa de împrumut 5 ha

Data completării: 07.08.2025

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din or. Vulcănești, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750", Ciumai – Vulcanesti**
2. Numărul și data contractului 26/10 din 26.10.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, Comandatar: “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL
4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 32 983 €

b) finală

(la data finalizării contractului) 32 983 €

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 luni în baza actelor adiționale

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 24.02.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiectare groapa de împrumut 3 ha.

Data completării: 07.08.2025

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut în satul Vinogradovca, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750"**

2. Numărul și data contractului 05/05 din 05.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

4. Adresa beneficiarului str. Bucuriei 12A, mun. Chișinău

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 426142 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 426142 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 4 luni în baza actelor adiționale

n) efectiv realizată 4 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – solicitări adiționale ale Beneficiarului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proces verbal din data de 23.03.2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu se aplica.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract- proiectare groapa de împrumut 1,4 ha.

Data completării: 07.08.2025

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinj” SRL**

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. 06-15/346
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"18" august 2020

mun. Chişinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar, certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Universinj” reprezentată prin directorul general dl Valeriu Severin care acționează în baza statutului întreprinderii denumit în continuare <i>Prestator, certificat de înregistrare nr. 1002600015566 din 02.10.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58, denumite în continuare Lucrări, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1592915483545** din 29.07.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 10.08.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garantia de bună executie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **5 luni calendaristice inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de proiect și deviz** cu primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul după executarea integrală a lucrărilor eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 875 428,40 (un milion opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute douăzeci și opt lei, 40 bani) cu TVA.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topo-geodezic, hidrologic și geologic - 248 068,80 (două sute patruzeci și opt mii șizeci și opt lei, 80 bani) cu TVA, potrivit Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral, după primirea avizului pozitiv al Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” - 1 627 359,60 lei (un milion șase sute douăzeci și șapte mii trei sute cincizeci și nouă lei, 60 bani) cu TVA, potrivit Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

ROPP
IDERT
DUMU
7555
IN. C.
TRAC

12

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului, atribuită sub formă de garanție bancară;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea prestării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

STAT A
A D
DE STAT A
A D
STAT A
A D

114

Contract.
8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 10% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11/5



MINISTERUL
ADMINISTRAȚIEI
INTERIORE

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" august 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Veaceslav POTOP



Antreprenor

S.R.L. „Universin”

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1

c/f 1002600015566

c/IBAN MD82ML000000022519092440

B.C. „Moldindconbank” S.A.,

filiala „Centru”, mun. Chișinău

c/b MOLDMD2X309

c/TVA 0301062

Director general

Valeriu SEVERIN



REPUBLICA MOLDOVA
ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR

SPECIFICAȚIA

Nr	Denumirea serviciului	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58	1 562 857,00	1 875 428,40	5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
	1. Proiectare drum	604 619,40	725 543,28	
	2. Proiectare pod	156 240,00	187 488,00	
	3. Proiectare podețe	56 997,50	68 397,00	
	4. Proiectare perete de sprijin	64 456,70	77 348,04	
	5. Proiectare rețele electrice	113 481,20	136 177,44	
	6. Proiectare groapa de împrumut	219 205,60	263 046,72	
	7. Proiectare drenaj	141 132,60	169 359,12	
	8. Studii geotehnice	71 283,10	85 539,72	
	9. Studii geodezice	104 519,10	125 422,92	
	10. Studii Hidrologice	30 921,80	37 106,16	

Beneficiarul

Antreprenor



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or. Vucănești), km 0,00-8,58

Nr. d/o	Grupe de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		August 08	Septembrie 09	Octombrie 10	Noiembrie 11	Decembrie 12
1.	Faza 1 Studii teren (studii topogeodezice, geologice, hidrologice, inclusiv pentru groapa de împrumut)					
2.	Faza 2 Detalii de execuție: Memoriu tehnic, desene, devize, compartiment privind evaluarea impactului asupra mediului, liste de cantități, Proiect de organizare a execuției lucrărilor, specificații tehnice, documentația conform politicilor BERD, cantități de lucrări (BoQ)					
3.	Faza 3 Elaborarea documentației pentru extragerea rocilor sedimentare în groapa de împrumut					
4.	Faza 4 Verificarea și obținerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”					

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Data: **28.07.2020**

Locul: **mun. Chișinău, str. Bucurei 12A**

Digitally signed by **Severin Valeriu**
Date: 2020.07.28 18:13:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 28.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	206 724.00	206 724.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	41 344.80	41 344.80	
Total cu TVA 20 %	248 068.80	248 068.80	

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinij” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general  **V. Severin**

Șef Direcția Tehnică  **I. Grosu**

28.10.2020
Executant: Țurcanu E.



Denumirea obiectivului
executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”	Lei	1	206 724.00	206 724.00
Total:						206 724.00
TVA 20 %:						41 344.80
Total cu TVA 20 %:						248 068.80

Întocmit:
Antreprenor:

Aprobat:
Investitor:

FȘP „Universinț” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director general



V. Severin

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.nr.14
Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12.^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 28

Beneficiar:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație: *”Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumur pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontieră cu România, ocolire or.Vulcănești”*

Nr. Volum	Denumire volum, capitol	Nr. exemplare
Detalii de execuție		
	Raport geotehnic/Raport hidrometeorologic	1
	Raport topogeodezic	1
	Raport examinarea sistemului rutier	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”

Responsabil:

27.10.2020

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna februarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 26.02.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: FȘP „Universinij” SRL	Cod fiscal 1002600015566
Contract nr. 06-15/346 din 18 august 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecți uni
Valoarea lucrărilor executate:	1 356 133.00	1 356 133.00	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	271 226.60	271 226.60	
Total cu TVA 20 %	1 627 359.60	1 627 359.60	

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinij” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021
Executant: Țurcanu E.

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna februarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Can ti-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chișinău – Comrat – Giurgiulești – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58” <i>II etapa</i>	Lei	1	1356133.00	1356133.00
Total:						1356133.00
TVA 20 %:						271226.60
Total cu TVA 20 %:						1627359.60

Întocmit:
Antreprenor:

FȘP „Universinț” SRL

Director general



V. Severin

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

26.02.2021



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322300-4

CONTRACT nr. 10/22-10/440
de achiziționare a serviciilor de proiectare

"17" decembrie 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Prestator
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Popa Ștefan , care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 1003600023559, pe de o parte,	F.Ș.P. „Universinij” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Valeriu Severin , care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO1002600015566, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Serviciilor de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind constricției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca)**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1730461009988 din 22.11.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1730461009988 din 28.11.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
 - Formularul Contractului;
 - Formularul ofertei;
 - Caietul de sarcini;
 - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **6 luni** din data semnării contractului.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind constricției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca), Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect în volum de 3 exemplare, cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar + varianta electronică editabilă în limba română.

2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 680 380,40 (un milion șase sute optzeci de mii trei sute optzeci lei, 40 bani) lei, inclusiv TVA 280 063,40 (două sute optzeci de mii șaizeci și trei lei, 40 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma pentru Lucrările executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după cum urmează:

I etapă – predarea: prospecțiuni geodezice, geotehnice, hidrologice, studiu de trafic, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti și schița de proiect, după primirea raportului de verificare de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – **640 380,40** (șase sute patruzeci de mii trei sute optzeci lei, 40 bani) lei inclusiv TVA;

II etapă – proiectare groapa de împrumut, proiectare drum, predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea raportului de verificare de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – **1 040 000,00** (un milion patruzeci de mii lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;

g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.

i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurărilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;

e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluției contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 30.09.2025.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" decembrie 2024.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h¹) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a¹) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

e-mail: cancelaria@asd.md

Director executiv
Ștefan POPA



„Antreprenor”

F.Ș.P. „Universinț” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Independenței 6/1
c/f 1002600015566
c/IBAN MD82ML000000022519092440
B.C. „Moldindconbank” S.A.,
filiala „Centru”, mun. Chișinău
c/b MOLDMD2X309
c/TVA 0301062
e-mail: mail@universinț.md

Director general
Valeriu SEVERIN



Anexa nr. 1
la contractul nr. 10/02-10/440
din 17 decembrie 2024

SPECIFICAȚIE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Preț total fără TVA, lei	Preț total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind constricției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca) * Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect în volum de 3 exemplare, cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar + varianta electronică editabilă în limba română.	713225 00-6	1 400 317,00	1 680 380,40	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar:



Prestator:



GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024						2025					
		12						Luna					
			01	02	03	04	05	06					
1.	Faza 1 Examinare date initiale, Studii teren (geodezice, hidrologice, geologice, examinare sistem rutier, lucrărilor de arta)												
2	Faza 2 Elaborare Proiect de execuție a drumului, rețelelor edilitare, prognoze trafic, elaborare compartiment rectificare groapa de împrumut și evaluarea impactului asupra mediului, Specificatii Tehnice, BoQ s.a. conform Caietului de Sarcini												
3	Faza 3 Predarea catre Beneficiar a documentatiei de proiect pentru verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS „Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”												

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Data: 20.11.2024

Locul: mun. Chisinau, str. Bucureii 12A

Antreprenor :
FȘP „UNIVERSINJ” SRL
mun.Chisinau, str. Independentei 6/1
IBAN: MD06AG000000022513083845
BC «Moldova Agroindbank» SA, fil.Stefan cel
Mare, Chisinau
BIC: AGRNMD2X442
Cod fiscal 1002600015566
Cod TVA 0301062

Beneficiar :
**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
A DRUMURILOR”**
mun. Chișinău, str.Bucuriei 12^a
Cod IBAN MD57ML000000002251730336
BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
Cod bancar MOLDMD2x330
Cod fiscal 1003600023559
Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE NR. 20

Beneficiar:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Se livrează următoarea documentație: ” *Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca)*”, **ETAPA II.**

Volum	Cartea	Indice	Denumire volum, capitol Proiect de execuție.	Nr. exemplare
1	1	671/2024 - ME	Memoriu explicativ. Lista detaliata a cantităților	1
	2		Specificatii tehnice.	1
2		671/2024 - DA	Lucrari de drum	1
3		671/2024 - OCR	Organizarea sigurantei circulatiei rutiere	1
4		671/2024 - LEA	Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	1
5		671/2024 - IEE	Iluminatul electric exterior	1
6		671/2024 - TSE	Comunicatii telefonice și de semnalizare exterioare	1
7		671/2024 - AGE	Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.	1
8		671/2024 - OLC	Organizarea lucrărilor de construcție	1
9		671/2024 - PMMS	Planul d anagement de mediu si social	1
10		671/2024 - ASC	Masuri de adaptare la schimbările climaterice	1
11		671/2024 - AT	Materiale pentru alocarea terenurilor	1
12	1	671/2024 - EM	Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut	1
	2		Studiu pedologic.	1

13	1	671/2024 - DVL	Deviz general. Devize locale. Drum	1
	2		Devize locale. Utilitati. Drum	1
	3		Devize locale. Groapa de împrumut.	1
ANEXE				
1		671/2024	Raport de examinare a sistemului rutier existent	1
2			Raport topo-geodezic	1
3			Raport geotehnic	1
4			Raport hidrometeorologic	1

Predat producția de proiectare:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General



Valeriu Severin

Primit producția de proiectare:

**ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
DRUMURILOR”**

Responsabil:

Yalbă Gor
[Signature]

27.06.2025
Ex: Bejan S.

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
№ 20/03

SERVICE AGREEMENT
№ 20/03

„20.03.2023”

or. Chisinau

“20.03.2023”

Chisinau city

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

FSP „Universinij” SRL SRL în calitate de “Furnizor”, reprezentat prin directorul general dl V. Severin și “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL, - în calitate de “BENEFICIAR”, reprezentat prin Dl. Serghei Pastuh, iar împreună în continuare numiți “PĂRȚILE CONTRACTANTE”, acționând în conformitate cu legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract:

1. CONTRACTED PARTS

FSP „Universinij” SRL as “Supplier”, represented by managing director Mr. V. Severin and “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL - as “BENEFICIARY”, represented by Mr. Serghei Pastuh, and together as “CONTRACTED PARTIES”, acting according the law of Republic of Moldova, agreed on the present agreement:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) și Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.

PREAMBLE

LLC "Automagistral Pivden" (Ukraine) was duly selected by SE. "State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the M3 national road Chisinau-Giurgiulesti, km 96 + 800 - km 171 + 290 and km 179 + 650 - km 190 + 750 (contracting works).

For the execution of the Works, the Contract No. RSP / W10 / 01 of 08 August 2018 (hereinafter referred to as the "Main Contract") between LLC "Automagistral-Pivden" (Ukraine) and SE. "State Road Administration";

LLC Automagistral-Pivden (Ukraine) operates on the territory of the Republic of Moldova through its local representative, "Avtomagistrali - Pivdeni International" S.R.L. (Republic of Moldova), in accordance with the collaboration contract no. 1 signed on 08 August 2018 between these two companies.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestare a **Serviciu de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din or. Vulcanesti**, (conform Anexei Nr.1 (oferta comerciala din 15.03.2023).

2.2 Suprafata de extindere a gropii de împrumut este de maxim 5.0 ha

2.3 Volumul necesar de material este estimativ 110.000 m3, estimativ (nu include sol fertil)

2. CONTRACT SUBJECT

2.1 Subject matter of the contract is the execution the following activities: **Design services for Vulcanesti borrow pit extension**, in accordance with Annex No.1 (commercial offer dated 15.03.2023)

2.2 The extension area for new borrow pit is maximum 5.0 ha

2.3 The necessary volume of borrow material is estimated 110.000 m3 (not including top soil)

2.4 Termenul de predare al documentației este stabilit: 31.05.2023, cu condiția plății avansului conform p.3.3. În caz contrar, termenul de predare se va modifica proporțional.

2.5 Toata documentatia va fi prezentata in limba romana si traducere in limba engleza, in 3 exemplare si va include detalii de executie, raport geologic, pedologie sol, studii de mediu si cantitati.

2.6 Îndeplinirea acestei sarcine va necesita implicarea inginerilor cu următoarele cerințe minime:

-personal tehnic senior :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 7 ani experiență

-personal tehnic mediu :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 3 ani experiență

-personal tehnic junior :

Diploma obținută în domeniul dat

Până la 3 ani experiență

2.4 The deadline for submission of the design is fixed: 31.05.2023, provided that the advance is paid in accordance with p.3.3. Otherwise, the deadline will change proportionally.

2.5 The documentation will be submitted in Romanian language with translation into English, in 3 copies, which includes construction drawings, geology survey, soil pedology, environmental part and quantities.

2.6 Performing this task will be necessity of involving the engineers with the following as minimum request:

-senior technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 7 years of relevant experience

- middle technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 3 years of relevant experience

- junior technical staff :

University degree in relevant field

Up to 3 years of relevant experience

3. PLATI

3.1 Suma totala a contractului este **39515,00 EUR** fara TVA sau 47418 EUR cu TVA inclus.

In caz ca Beneficiarul va prezenta dovada scutirii TVA emisa de Administratia de Stat a Drumurilor, Furnizorul va emite facturi fiscale fara TVA.

3.2 Plata pentru serviciile prestate se face în timp de 5 zile calendaristice, conform graficului de plati din p.3.3 si conform ratelor oficiale BNM.

3.3 Graficul plăților agreeat de părți:

- *Inceperea activitatilor de proiectare si investigatii preliminare fara avans, inclusiv pregatirea setului de documente si schite de proiect pentru procedurile de emitere a Certificatului de Urbanism si avize preliminare*

- *Primul avans in suma de 40% din suma contractului se va achita dupa emiterea Certificatului de Urbanism pentru proiectare*

- *Al doilea avans in suma de 40% se va achita dupa finalizarea etapei de proiectare*

- *Plata finala in suma de 20% de la valoarea contractului se va achita dupa primirea avizelor*

3. PAYMENTS

3.1 Total amount of the contract is **39151,00 EUR** without VAT or 47418 EUR including VAT.

In case the Beneficiary will provide evidence of VAT exemption issued by the State Road Administration, the Supplier will issue fiscal invoices without VAT.

3.2 Payment for delivered services will be made within 5 calendar days, as per agreed schedule of payments from art.3.3 and as per NBM exchange rate

3.3 Agreed schedule of payments:

- *The start of design activities and preliminary investigations will be done without advance payment, including preparation of the set of documents and design schetch for Design Permit and preliminary approvals procedures*

- *The first advance payment in the amount of 40% from the contract amount will be paid after issue of the Design Permit*

- *The second advance payment in the amount of 40% from the contract amount will be paid after completion of design phase*

- *The final payment in the amount of 20% from the contract value will be paid after issue of design approvals.*

3.4 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract părțile contractante vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.

3.5 Termenul de prezentare a pretențiilor se calculează cu ziua următoare celei până la care trebuia efectuată achitarea unei etape, definitivă sau avansarea a lucrărilor de proiectare conform contractului.

4.ORDINEA DE PREDARE - PRIMIRE A LUCRĂRILOR

4.1.Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul Furnizorului sau a Beneficiarului.

4.2.La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape Părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnând constatarea în actul de predare – primire.

4.3.Beneficiarul, în termen de 2 zile de la data întocmirii actului de predare – primire, este obligat să trimită Furnizorului actul semnat sau refuzat motivat. În cazul motivat Părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de executare.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1 Furnizorul se obligă să presteze serviciile la o calitate înaltă și în limitele contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, finalizate prin semnarea de către Părți a Actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare;

5.2 Furnizorul este responsabil de aprobarile de rigoare pe partea de mediu, inclusiv Evaluarea de Mediu Prealabila și Compartiment Mediu.

5.3 Furnizorul se obliga sa execute studiile de teren necesare, inclusiv ridicările topografice și geologice

5.4 Furnizorul va determina locatia optima pentru extinderea gropii de imprumut impreuna cu autoritatile publice locale Vulcanesti si reprezentantii Beneficiarului

5.5 Furnizorul se obligă să transmită lucrările de proiectare la data stabilită în prezentul Contract;

3.4 For failure or improper fulfillment of the commitments set forth herein, the Contracting Parties shall support agreement penalties under Moldovan law and the present contract.

3.5 The deadline for submitting claims is calculated on the day following the day that had to be paid up to a certain stage, final design or progress of the work under the contract.

4. ORDER OF DELIVERY - RECEIPT OF WORKS

4.1 Delivery of the design works is done at the Supplier or Beneficiary's offices.

4.2 At the completion of the design or implementation stages Contracting Parties shall check the work specified in the contract, noting the findings in the act of handing – over.

4.3. Beneficiary within 2 days after preparation of delivery – reception act is required to send the signed or refused act to Supplier motivated. In the motivated case the Contracting Parties shall establish a bilateral document listing the necessary adjustments and the execution time.

5. OBLIGATIONS OF CONTRACTING PARTIES

5.1 Supplier undertakes to provide services to a high quality and within contractual limits, except for cases of force majeure, completed by signing the Act by Parties of handover the design works.

5.2 Supplier is responsible for related environmental approvals, including the Preliminary Environmental Evaluation and Environmental Chapter of Design.

5.3 Supplier is responsible for site related surveys, including topographical surveying and geological surveying.

5.4 Supplier will identify the optimal location of the borrow pit extension area jointly with the representatives of the local public administration Vulcanesti and Beneficiary.

5.5 The Supplier shall submit the design works on the date set out in this Agreement.

5.6 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosința sau posesie. Excepția constituie transmitere proiectului către Administrația de Stat a Drumului (pentru proiectul centurii or. Vulcanesti).

5.7 Beneficiarul să achite prețul și alte taxe pentru avize.

5.8 Beneficiarul va asigura Furnizorul cu Decizia Consiliului Local privind alocarea terenului pentru groapa de imprumut și Certificatul de Urbanism.

5.6 The beneficiary undertakes to use the project exclusively under the scope of this contract without sending it to a third party the right to use or possession. An exception is considered the handing over of the design to the State Road Administration (for Vulcanesti bypass road project).

5.7 Beneficiary to pay the price and other taxes for necessary permits.

5.8 Beneficiary will provide to the Supplier Decision of the Local Council on awarding the borrow pit necessary land and the Design Permit

6. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1 Termenul de acțiune a contractului se stabilește din data semnării contractului de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract e semnat de ambele părți în 3 exemplare – două pentru Beneficiar, și unul pentru Furnizor.

6.3 În caz de discrepanță de text între versiunea Română și Engleză, versiunea în limba Română va avea prioritate.

6. LIMIT OF ACTION OF CONTRACT AND ADDRESSES OF THE CONTRACTING PARTIES

6.1 Validity of the contract shall be determined from the date of signing the contract by both parties.

6.2 The present contract is signed by both parties in 3 copies – two for the Beneficiary, and one for the Owner.

6.3 In case of discrepancies between the Romanian and English versions of the text, the Romanian will prevail.

PĂRȚILE CONTRACTANTE CONTRACTED PARTS

Furnizor/Supplier:

FSP „Universinj” SRL

Adresa juridică: mun.Chisinau, str. Independentei, 6/1

Adresa fizică: MD 2004, Chisinau, str. Bucurei 12/A

c/f 1002600015566, cod TVA 0301062

Cod IBAN: MD06AG000000022513083845

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,

sucursala nr. 14, Chisinau

BIC: AGRNMD2X442

Nr. înregistrare: nr.104010313 din 02.10.1992

Beneficiary/Beneficiar:

AVTOMAGISTRALI-PIVDENI

INTERNATIONAL SRL

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

BC “MOBIASBANCA- OTP Group” S.A.

MOBBMD22



Valeriu Severin

L.Ș.



Serghei Pastuh

Annex 1 to Contract Nr. 20/03 dated 20.03.2023

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL
2. Ofertant: FŞP "Universinij" SRL
3. Denumirea obiectului: Servicii de proiectare privind extinderea carierei in Vulcanesti

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, MDL	Total, EUR
1	Servicii de proiectare cariera	Deviz de cheltuieli	782109	39027
2	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	41006	2046
3	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	166755	8321
	Total:		989870	49394
4	Total, cu reducere 20%		791896	39515
	Total cu TVA 20%		950275	47418

15.03.2023

Ofertant: Director general FŞP "Universinij" SRL
V. Severin



Cost estimate for design services / Deviz servicii de proiectare

1. Beneficiary / Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL
2. Offerer / Ofertant: FSP "Universinij" SRL
3. Description of the services: Design services for the borrow pit in Vulcanesti/3 /
Descrierea serviciilor: Servicii de proiectare a carierei din Vulcanesti/3

No. / Nr.	Description of works / Denumirea lucrărilor	Price normative / Normativ de preturi	Cost calculation / Calcul cost	Price, thousand lei / Pret, mii lei	Price, thousand Euro / Pret, mii euro (curs 15.03.2023 - 20.04)
1	Technical re-cultivation of ground affected by mining works / Recultivarea tehnico-miniera a paminturilor afectate de lucrarile miniere, 3ha	NCM L.02.11-11:2013 tab. 14 (extrapolation / extrapolare) C=0.9 PE, C=75,5% - relative cost / cost relativ, 1.5*2%=3% Estimates / Devize, 70.3 technological part / partea tehnologica, 2,2% general plan and transportation / planul general si transportul, Cv=0.82	$(357+6*(0,4*1+0,6*0,02))*0,9*0,755*0.82$	200,294	9,994
2	Borrow pit with mineral material productivity / Cariera cu productivitatea de materie primă minerală, 100 thousands of tons per year / mii tone - anual	NCM L.02.11-11:2013 tab. 15, p. 1 C=0.9 PE, C=1.05 note / nota 5, p. 2, C=0.8 category / categoria I, C=71% relative cost / cost relativ, 56% technological part / partea tehnologica, 15% general plan / planul general, Cv=0.82	$(395,17+3,303*100)*0.9*1.05*0.8*0.71*0.82$	319,311	15,934
Total according to the price catalog / Total conform catalogului de preturi:				519,605	25,928
Total with to price update coef. / Total cu coef. de actualizare a preturilor:				2,12	1101,562
Total with to market coef. / Total cu coef. de piata:				0,71	782,109
Total including VAT / Total inclusiv TVA:				938,531	46,833

Offerer / Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SI

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Servicii de proiectare a carierei in Vulcanesti/3

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospectiuni inginero - geodezice complexe	tab. 5, p. 2	ha	2	2217	1,15	1,15	3	7649
2	Retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	2	5526	1,3	1,30	2	14368
	Total de câmp I								22016
3	Lucrări de birou	tab. 5, p. 2	ha	2	707	1,15	1,15	3	2439
4	Lucrări de birou, retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	2	2563	1,30	1,30	2	6664
	Total lucrări camerale II								9103
5	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		22016	1,00	1,00		1827
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		23844	2,50	2,50		3577
7	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	18,80%		23844	1,00	1,00		4483
	Total III								9886
	Total I + II + III								41006
	Total cu coeficient de volum						1		41006
	Total MDL, inclusiv TVA:								49207

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - nota 3.11 procesare cu achitarea soldei,

1,15 - trecerea liniei rosii, tab. 6, nota 6,

1,3 - utilizarea sistemelor geodezice satelizate, tab. 4, nota 2.

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL

2. Ofertant: FȘP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: Servicii de proiectare a carierei din Vulcanesti/3

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12- 2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Lucrări de teren								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	II	1	381	1,25	476
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	II	1	251	1,3	326
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	II	1	302	1,3	393
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	20	272	1	5440
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	20	305	1	6100
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	45	403	1	18135
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	20	538	1	10760
4.5		Tab. 15 § 2	m.l.	V		894	1	0
4.6		Tab. 15 § 2	m.l.	VI		1606	1	0
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		100	316	1	31600
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.			422	1	0
5.3	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 49 § 2	mon.			508	1	0
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	II	25	118	1	2950
Total lucrări de teren								76180
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		7,1	76180	1	5409
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		18,8	81589	1	15339
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	81589	1	4895
Total cap. I								101823
II. Lucrări de laborator								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		50	413	1	20650
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		50	270	1	13500
12	Încercarea la compresiune a pământurilor	Tab. 54 § 30	determ.		5	193	1	965
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 54 § 32	determ.		5	153	1	765
14	Complexul determinarilor umidității optime și densității maxime a pământului	Tab. 5 § 10	determ.		5	939	1	4695
Total cap. II								40575
III. Lucrări de birou								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	m.	II	105	113	1	11865
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	II	1	278	1,25	348
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	II	1	25	1,3	33
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	II	1	193	1,3	251
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	40575	1	8115
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	II	15	19980	1,25	3746
Total lucrări de birou								24357
Total:								166755
TVA - 20%								33351
TOTAL DEVIZ (LEI)								200106

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL



V. Severin

**Furnizor /
Supplier:**

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Adresa juridică:

mun. Chisinau, str. Independentei, 6/1

Adresa fizică:

MD 2004, mun. Chisinau, str. Bucuriei
12/a

c/f 1002600015566, cod TVA 0301062

IBAN: MD06AG000000022513083845

AGRNMD2X442

Tel., fax 022748850

Email: mail@universinj.md

**Beneficiar/
Beneficiary:**

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni 9,
ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

"Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA

MOBBMD22

ACT

**de recepție a lucrărilor de proiectare/
for delivery and receiving design services**

mun. Chișinău

29.08.2023

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele /
The presented act was concluded to the following:

“Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL i se prezintă spre recepție /
To “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL is presented to reception the
following services:

**Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din orasul
Vulcanesti in cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau –
Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750" în sumă de
47418 Euro inclusiv TVA. /**

**Detailed Design services for the borrow pit extension in Vulcanesti city
within the project "The rehabilitation of M3 road Chisinau – Giurgiulesti,
km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750" in the amount of 47418
Euro with VAT.**

1. Serviciile au fost executate în baza **Contractului de Prestari Servicii
Nr. 20/03 din 20 martie 2023:**
The services were performed on the base of the **Service Agreement
No. 20/03 dated 20 Mart 2023:**

Predat / Delivered:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director General:

Severin Valeriu



Primit/Received:

**“Avtomagistrali-Pivdeni
International” SRL**

Director:



Serghei Pastuh

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
№ 26/10

„26.10.2021”

or. Chisinau

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

FSP „Universinij” SRL SRL în calitate de “Furnizor”, reprezentat prin directorul general dl V. Severin și “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL, - în calitate de “BENEFICIAR”, reprezentat prin Dl. Anton Kramarenko, iar împreună în continuare numiți “PĂRȚILE CONTRACTANTE”, acționând în conformitate cu legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) și Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestare a **Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de imprumut din or. Vulcanesti, in cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750"**, (conform Anexei Nr. 1 (oferta comerciala))

2.2 Suprafata de extindere a gropii de imprumut este de 3.0 ha

2.3 Volumul necesar de material este estimativ 120.000 m3, estimativ (nu include sol fertil)

SERVICE AGREEMENT
№ 26/10

“26.10.2021”

Chisinau city

1. CONTRACTED PARTS

FSP „Universinij” SRL as “Supplier”, represented by managing director Mr. V. Severin and “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL - as “BENEFICIARY”, represented by Mr. Anton Kramarenko, and together as “CONTRACTED PARTS”, acting according the law of Republic of Moldova, agreed on the present agreement:

PREAMBLE

LLC "Automagistral Pivden" (Ukraine) was duly selected by SE. "State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the M3 national road Chisinau-Giurgiulesti, km 96 + 800 - km 171 + 290 and km 179 + 650 - km 190 + 750 (contracting works).

For the execution of the Works, the Contract No. RSP / W10 / 01 of 08 August 2018 (hereinafter referred to as the "Main Contract") between LLC "Automagistral-Pivden" (Ukraine) and SE. "State Road Administration";

LLC Automagistral-Pivden (Ukraine) operates on the territory of the Republic of Moldova through its local representative, "Avtomagistrali - Pivdeni International" S.R.L. (Republic of Moldova), in accordance with the collaboration contract no. 1 signed on 08 August 2018 between these two companies.

2. CONTRACT SUBJECT MATTER

2.1 Subject matter of the contract is the execution the following activities: **Design services for Vulcanesti borrow pit extension, within the project "The rehabilitation of M3 Chisinau – Giurgiulesti road, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750"**, in accordance with Annex No. 1 (commercial offer)

2.2 The extension area for new borrow pit is 3.0 ha

2.3 The necessary volume of borrow material is estimated 120.000 m3 (not including top soil)



2.4 Termenul de predare al documentației este stabilit: 26.12.2021, cu condiția plății avansului conform p.2.2. În caz contrar, termenul de predare se va modifica proporțional.

2.5 Toata documentatia va fi prezentata in limba romana si traducere in limba engleza, in 3 exemplare si va include detalii de executie, raport geologic, studii de mediu si cantitati.

2.6 Îndeplinirea acestei sarcine va necesita implicarea inginerilor cu următoarele cerințe minime:

-personal tehnic senior :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 7 ani experiență

-personal tehnic mediu :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 3 ani experiență

-personal tehnic junior :

Diploma obținută în domeniul dat

Pînă la 3 ani experiență

2.4 The deadline for submission of the design is fixed: 26.12.2021, provided that the advance is paid in accordance with p.2.2. Otherwise, the deadline will change proportionally.

2.5 The documentation will be submitted in Romanian language with translation into English, in 3 copies, which includes construction drawings, geology survey, environmental part and quantities.

2.6 Performing this task will be necessity of involving the engineers with the following as minimum request:

-senior technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 7 years of relevant experience

- middle technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 3 years of relevant experience

- junior technical staff :

University degree in relevant field

Up to 3 years of relevant experience

3. PLATI

3.1 Suma totala a contractului este **32 983 €** fara TVA sau **39 579 €** cu TVA inclus.

In caz ca Beneficiarul va prezenta dovada scutirii TVA emisa de Administratia de Stat a Drumurilor, Furnizorul va emite facturi fiscale fara TVA.

3.2 Plata pentru serviciile prestate se face în timp de 5 zile de la recepția facturi fiscale în contul inscripționat pe factura fiscală.

3.3 Pînă la începerea lucrărilor pentru fiecare sarcina se va plăti un avans de 50% din suma contractuală.

3.4 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul, contract părțile contractante vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.

3.5 Termenul de prezentare a pretențiilor se calculează cu ziua următoare celei până la care trebuia efectuată achitarea unei etape, definitivă sau avansarea a lucrărilor de proiectare conform contractului.

3. PAYMENTS

3.1 Total amount of the contract is **32 983 €** without VAT or **39 579 €** with VAT.

In case the Beneficiary will provide evidence of VAT exemption issued by the State Road Administration, the Supplier will issue fiscal invoices without VAT.

3.2 Payment for delivered services will be made within 5 days after receipt of the fiscal invoice to the account specified on the fiscal invoice.

3.3 Before the works will start, it will be paid for each task an advance payment of 50% from the contract amount.

3.4 For failure or improper fulfillment of the commitments set forth herein, the Contracting Parties shall support agreement penalties under Moldovan law and the present contract.

3.5 The deadline for submitting claims is calculated on the day following the day that had to be paid up to a certain stage, final design or progress of the work under the contract.



4.ORDINEA DE PREDARE - PRIMIRE A LUCRĂRILOR

- 4.1.Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul Furnizorului sau Beneficiarului.
- 4.2.La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape Părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnând constatarea în actul de predare – primire.
- 4.3.Beneficiarul, în termen de 2 zile de la data întocmirii actului de predare – primire, este obligat să trimită Furnizorului actul semnat sau refuzat motivat. În cazul motivat Părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de executare.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 5.1 Furnizorul se obligă să presteze serviciile la o calitate înaltă și în limitele contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, finalizate prin semnarea de către Părți a Actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare;
- 5.2 Furnizorul este responsabil de aprobarile de rigoare pe partea de mediu, inclusiv Evaluarea de Mediu Prealabila și Compartiment Mediu.
- 5.3 Furnizorul se obliga sa execute studiile de teren necesare, inclusiv ridicările topografice și geologice
- 5.4 Furnizorul se obligă să transmită lucrările de proiectare la data stabilită în prezentul Contract;
- 5.5 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosința sau posesie. Excepția constituie transmitere proiectului către Administrația de Stat a Drumului (40.000 m³ de material de umplutura pentru proiectul centurii or.Vulcanesti).
- 5.6 Beneficiarul să achite prețul și alte taxe pentru avize.
- 5.7 Beneficiarul va asigura Furnizorul cu Decizia Consiliului Local privind alocarea terenului pentru groapa de imprumut și Certificatul de Urbanism



4. ORDER OF DELIVERY - RECEIPT OF WORKS

- 4.1 Delivery of the design works is done at the Supplier or Beneficiary's.
- 4.2 At the completion of the design or implementation stages Contracting Parties shall check the work specified in the contract, noting the findings in the act of handing – over.
- 4.3. Beneficiary within 2 days after preparation of delivery – reception act is required to send the signed or refused act to Supplier motivated. In the motivated case the Contracting Parties shall establish a bilateral document listing the necessary adjustments and the execution time.

5. OBLIGATIONS OF CONTRACTING PARTIES

- 5.1 Supplier undertakes to provide services to a high quality and within contractual limits, except for cases of force majeure, completed by signing the Act by Parties of handover the design works.
- 5.2 Supplier is responsible for related environmental approvals, including the Preliminary Environmental Evaluation and Environmental Chapter of Design.
- 5.3 Supplier is responsible for site related surveys, including topographical surveying and geological surveying.
- 5.4 The Supplier shall submit the design works on the date set out in this Agreement;
- 5.5 The beneficiary undertakes to use the project exclusively under the scope of this contract without sending it to a third party the right to use or possession. An exception is considered the handing over of the design to State Road Administration (40.000 m³ volume of borrow material for Vulcanesti bypass road project).
- 5.6 Beneficiary to pay the price and other taxes for necessary permits.
- 5.5 Beneficiary will provide to the Supplier Decision of the Local Council on awarding the borrow pit necessary land and the Design Permit



**6. TERMENUL DE ACȚIUNE A
CONTRACTULUI
ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR
CONTRACTANTE**

6.1 Termenul de acțiune a contractului se stabilește din data semnării contractului de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract e semnat de ambele părți în 3 exemplare – doua pentru Beneficiar, si unul pentru Furnizor.

În caz de discrepanță de text între versiunea Română și Engleză, versiunea în limba Română va avea prioritate.

**6. LIMIT OF ACTION OF CONTRACT
AND ADDRESSES OF THE CONTRACTING
PARTIES**

6.1 Validity of the contract shall be determined from the date of signing the contract by both parties.

6.3 The present contract is signed by both parties in 3 copies – two for the Beneficiary, and one for the Owner.

In case of discrepancies between the Romanian and English versions of the text, the Romanian will prevail.

**PĂRȚILE CONTRACTANTE
CONTRACTED PARTS**

Furnizor/Supplier:

FSP „Universinj” SRL

Adresa juridica:

mun.Chisinau, str. Independentei, 6/1

Adresa fizică:

MD 2004, mun.Chisinau, str. Bucureiei 12/a

c/f 1002600015566, cod TVA 0301062

Cod IBAN: MD06AG000000022513083845

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,

sucursala nr. 14, Chisinau

BIC: AGRNMD2X442

Nr. înregistrare: nr.104010313 din 02.10.1992

Beneficiary/Beneficiary:

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

"BC Mobiasbanca OTP Group" SA

MOBBMD22

**Semnăturile părților.
Signatures**

“Furnizor/Supplier”



Valeriu Severin
L.Ș.

“Beneficiary/Beneficiary”



Anton Kramarenko
L.Ș.

Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL

2. Ofertant: FȘP "Universinij" SRL

3. Denumirea obiectului: Servicii de proiectare privind extinderea carierei in Vulcanesti

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei	Total, Euro
1	Servicii de proiectare cariera	Deviz de cheltuieli	467644	22350
2	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	31574	1509
3	Studii geologice	Deviz de cheltuieli	190911	9124
	Total:		690130	32983
	Total cu TVA 20%		828156	39579

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin



Cost estimate for design services / Deviz servicii de proiectare

1. Beneficiary / Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL
2. Offerer / Ofertant: FSP "Universinij" SRL
3. Description of the services: Design services for the borrow pit extension in Vulcanesti /
Descrierea serviciilor: Servicii de proiectare privind extinderea carierei in Vulcanesti

No. / Nr.	Description of works / Denumirea lucrărilor	Price normative / Normativ de preturi	Cost calculation / Calcul cost	Price, thousand lei / Pret, mii lei
1	Technical re-cultivation of ground affected by mining works / Recultivarea tehnico-miniera a paminturilor afectate de lucrarile miniere, 2ha	NCM L.02.11-11:2013 tab. 14 (extrapolation / extrapolare) C=0.9 PE, C=75,5% - relative cost / cost relativ, 1.5*2%=3% Estimates / Devize, 70.3 technological part / partea tehnologica, 2,2% general plan and transportation / planul general si transportul, Cv=0.82	$(357+6*(0,4*1+0,6*0,02))*0,9*0,755*0.82$	200,294
2	Borrow pit with mineral material productivity / Cariera cu productivitatea de materie primă minerală, 100 thousands of tons per year / mii tone - anual	NCM L.02.11-11:2013 tab. 15, p. 1 C=0.9 PE, C=1.05 note / nota 5, p. 2, C=0.8 category / categoria I, C=71% relative cost / cost relativ, 56% technological part / partea tehnologica, 15% general plan / planul general, Cv=0.82	$(395,17+3,303*100)*0.9*1.05*0.8*0.71*0.82$	319,311
Total according to the price catalog / Total conform catalogului de prețuri:				519,605
Total including discount 10% / Total inclusiv reducere 10%:				467,644
Total including VAT / Total inclusiv TVA:				561,173

Offerer / Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



 V. Severin



Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" S

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: **Servicii de proiectare privind extinderea carierei in Vulcanesti**

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospectiuni inginero - geodezice complexe	tab. 5, p. 2	ha	2	2217	1,15	1,15	3	7649
2	Retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	2	5526	1,3	1,30	2	14368
Total de câmp I									22016
3	Lucrări de birou	tab. 5, p. 2	ha	2	707	1,15	1,15	3	2439
4	Lucrări de birou, retea de ridicare	tab. 4, p. 2	puncte	2	2563	1,30	1,30	2	6664
Total lucrări camerale II									9103
5	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	8,30%		22016	1,00	1,00		1827
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		23844	2,50	2,50		3577
7	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	18,80%		23844	1,00	1,00		4483
Total III									9886
Total I + II + III									41006
Total cu coeficient de volum							0,77		31574
Total inclusiv TVA:									37889

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - nota 3.11 procesare cu achitarea soldei,

1,15 - trecerea liniei rosii, tab. 6, nota 6,

1,3 - utilizarea sistemelor geodezice satelizate, tab. 4, nota 2.

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin



DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: "Avtomagistrali-Pivdeni International" SRL

2. Ofertant: FȘP "Universinț" SRL

3. Denumire obiect: Servicii de proiectare privind extinderea carierei in Vulcanesti

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12- 2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Lucrări de teren							
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	II	1	381	1,25	476
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	II	1	251	1,3	326
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	II	1	302	1,3	393
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	40	272	1	10880
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	40	305	1	12200
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	50	403	1	20150
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	20	538	1	10760
4.5		Tab. 15 § 2	m.l.	V		894	1	0
4.6		Tab. 15 § 2	m.l.	VI		1606	1	0
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		100	316	1	31600
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.			422	1	0
5.3	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 49 § 2	mon.			508	1	0
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	II	25	118	1	2950
	Total lucrări de teren							89735
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		7,1	89735	1	6371
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		18,8	96106	1	18068
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	96106	1	5766
	Total cap. I							119941
	II. Lucrări de laborator							
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		50	413	1	20650
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		50	270	1	13500
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		5	193	1	965
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 54 § 32	determ.		5	153	1	765
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitatii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		5	939	1	4695
	Total cap. II							40575
	III. Lucrări de birou							
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 § 1	M.	II	150	113	1	16950
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	II	1	278	1,25	348
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	II	1	25	1,3	33
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	II	1	193	1,3	251
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	40575	1	8115
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	II	15	25065	1,25	4700
	Total lucrări de birou							30396
	Total:							190911
	TVA - 20%							38182
	TOTAL DEVIZ (LEI)							229094

Ofertant: Director general FȘP "Universinț" SRL

V. Severin



**Furnizor /
Supplier:**

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
Adresa juridică:
mun. Chișinău, str. Independentei, 6/1
Adresa fizică:
MD 2004, mun. Chișinău, str. Bucuriei 12/a
c/f 1002600015566, cod TVA 0301062
IBAN: MD06AG000000022513083845
AGRNMD2X442
Tel., fax 022748850
Email: mail@universinj.md

**Beneficiar/
Beneficiary:**

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL SRL**
2065, mun. Chișinău, str. Negreșteni 9,
ap.12
c/f 1018600034911
TVA 0210060
IBAN: MD72MO2224ASV33371187100
"Mobiasbanca Groupe Societe Generale"
SA
MOBBMD22

ACT

**de recepție a lucrărilor de proiectare/
for delivery and receiving design services**

mun. Chișinău

24.02.2022

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele /
The presented act was concluded to the following:

**“Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL i se prezintă spre recepție /
To “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL is presented to reception the
following services:**

**Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din or.
Vulcănești, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chișinău –
Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750" în sumă de
32 983 € fără TVA. /**

**Design services for Vulcanesti borrow pit extension within the project "The
rehabilitation of M3 road Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290
and km 179+650 – km 190+750" in the amount of **32 983 €** without VAT.**

1. Serviciile au fost executate în baza **Contractului de Prestari Servicii
Contract No. 26/10 din data de October 26, 2021:**
The services were performed on the base of the **Service Agreement
Contract No.26/10 dated October 26, 2021:**

Predat / Delivered:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

Director:



Severin Valeriu

Primit/Received:

**“Avtomagistrali-Pivdeni
International” SRL**

Director:



Anton Kramarenco

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII

No. _____

„___.05.2021”

or. Chisinau

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

FSP „Universinij” SRL SRL în calitate de “Furnizor”, reprezentat prin directorul general dl V. Severin și “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL, - în calitate de “BENEFICIAR”, reprezentat prin Dl. Anton Kramarenko, iar împreună în continuare numiți “PĂRȚILE CONTRACTANTE”, acționând în conformitate cu legislația Republicii Moldova, au încheiat următorul contract:

PREAMBULA

Compania LLC “Automagistral Pivden” (Ucraina) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național M3 Chișinău-Giurgiulești, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750 (lucrări contractante).

Pentru executarea Lucrărilor Contractante a fost încheiat Contractul Nr. RSP/W10/01 din 08 August 2018 (denumit în continuare “Contractul Principal”) între LLC „Automagistral-Pivden” (Ucraina) și Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”;

Compania LLC Automagistral-Pivden (Ucraina) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, “Avtomagistrali - Pivdeni International” S.R.L. (Republica Moldova), în conformitate cu contractul de colaborare nr. 1 semnat în data de 08 August 2018, între aceste două companii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Obiectul contractului îl constituie prestare a **Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de imprumut în satul Vinogradovca, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750"**, (conform Anexei Nr. 1 (oferta comercială din 09.02.2021)).

Termenul de predare al documentației este stabilit: 30.06.2021. S.R.L.

Toată documentația va fi prezentată în limba română și traducere în limba engleză, în 3 exemplare și va

SERVICE AGREEMENT

No. _____

“___.05.2021”

Chisinau city

1. CONTRACTED PARTS

FSP „Universinij” SRL as “Supplier”, represented by managing director Mr. V. Severin and “Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL - as “BENEFICIARY”, represented by Mr. Anton Kramarenko, and together as “CONTRACTED PARTS”, acting according the law of Republic of Moldova, agreed on the present agreement:

PREAMBLE

LLC "Automagistral Pivden" (Ukraine) was duly selected by SE. "State Road Administration" for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the M3 national road Chisinau-Giurgiulesti, km 96 + 800 - km 171 + 290 and km 179 + 650 - km 190 + 750 (contracting works).

For the execution of the Works, the Contract No. RSP / W10 / 01 of 08 August 2018 (hereinafter referred to as the "Main Contract") between LLC "Automagistral-Pivden" (Ukraine) and SE. "State Road Administration";

LLC Automagistral-Pivden (Ukraine) operates on the territory of the Republic of Moldova through its local representative, "Avtomagistrali - Pivdeni International" S.R.L. (Republic of Moldova), in accordance with the collaboration contract no. 1 signed on 08 August 2018 between these two companies.

2. CONTRACT SUBJECT MATTER

2.1 Subject matter of the contract is the execution the following activities: **Design services for the borrow pit extension in Vinogradovca village within the project "The rehabilitation of M3 road Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750"**, in accordance with Annex No. 1 (commercial offer dated 09.02.2021).

Deadlines for submission of the documentation set is fixed: 30.06.2021.

The documentation will be submitted in Romanian language with translation into English, in 3 copies,



include detalii de executie si liste detaliate de cantitati (BoQ).

Suma totala a contractului este **426 142 MDL** fara TVA sau **511 370 MDL** cu TVA inclus.

In caz ca Beneficiarul va prezenta dovada scutirii TVA emisa de Administratia de Stat a Drumurilor, Furnizorul va emite facturi fiscale fara TVA.

2.2 Îndeplinirea acestei sarcine va necesita implicarea inginerilor cu următoarele cerințe minime:

-personal tehnic senior :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 7 ani experiență

-personal tehnic mediu :

Diploma obținută în domeniul dat

Nu mai puțin de 3 ani experiență

-personal tehnic junior :

Diploma obținută în domeniul dat

Pînă la 3 ani experiență

Plata pentru serviciile prestate se face în timp de 5 zile de la recepția facturi fiscale în contul înscris pe factura fiscală.

Pînă la începerea lucrărilor pentru fiecare sarcina se va plăti un avans de 50% din suma contractuală.

3.2 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul, contract părțile contractante vor suporta penalizări prevăzute de legislația Republicii Moldova și prezentul contract.

3.3 Termenul de prezentare a pretențiilor se calculează cu ziua următoare celei până la care trebuia efectuată achitarea unei etape, definitivă sau avansarea a lucrărilor de proiectare conform contractului.

4. ORDINEA DE PREDARE - PRIMIRE A LUCRĂRILOR

4.1. Predarea lucrărilor de proiectare se face la sediul Furnizorului sau Beneficiarului.

4.2. La finalizarea lucrărilor de proiectare sau a unei etape Părțile contractante verifică executarea lucrărilor prevăzute în contract, consemnând constatarea în actul de predare – primire.

4.3 Beneficiarul, în termen de 2 zile de la data încheierii actului de predare – primire, este obligat

which includes construction drawings and detailed list of quantities (BoQ).

Total amount of the contract is **426 142 MDL** without VAT or **511 370 MDL** with VAT.

In case the Beneficiary will provide evidence of VAT exemption issued by the State Road Administration, the Supplier will issue fiscal invoices without VAT.

2.2 Performing this task will be necessity of involving the engineers with the following as minimum request:

-senior technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 7 years of relevant experience

- middle technical staff :

University degree in relevant field

Not less than 3 years of relevant experience

- junior technical staff :

University degree in relevant field

Up to 3 years of relevant experience

Payment for delivered services will be made within 5 days after receipt of the fiscal invoice to the account specified on the fiscal invoice.

Before the works will start, it will be paid for each task an advance payment of 50% from the contract amount.

3.2 For failure or improper fulfillment of the commitments set forth herein, the Contracting Parties shall support agreement penalties under Moldovan law and the present contract.


3.3 The deadline for submitting claims is calculated on the day following the day that had to be paid up to a certain stage, final design or progress of the work under the contract.

4. ORDER OF DELIVERY - RECEIPT OF WORKS

4.1 Delivery of the design works is done at the Supplier or Beneficiary's.

4.2 At the completion of the design or implementation stages Contracting Parties shall check the work specified in the contract, noting the findings in the act of handing over.

4.3. Beneficiary within 2 days after preparation of delivery – reception act is required to send the signed



să trimită Furnizorului actul semnat sau refuzat motivat. În cazul motivat Părțile contractante întocmesc un act bilateral cu enumerarea definitivelor necesare și termenelor de executare.

or refused act to Supplier motivated. In the motivated case the Contracting Parties shall establish a bilateral document listing the necessary adjustments and the execution time.

5. OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1 Furnizorul se obligă să presteze serviciile la o calitate înaltă și în limitele contractuale, cu excepția cazurilor de forță majoră, finalizate prin semnarea de către Părți a Actului de predare-primire a lucrărilor de proiectare;

5.2 Furnizorul se obligă să transmită lucrările de proiectare la data stabilită în prezentul Contract;

5.3 Beneficiarul se obligă să folosească proiectul exclusiv în scopul stipulat în prezentul contract, fără dreptul transmiterii acestuia unei terțe persoane în folosința sau posesie.

5.4 Beneficiarul să achite prețul și alte taxe pentru avize.

5.5 Beneficiarul va asigura Furnizorul cu studiile de teren necesare, inclusiv ridicările topografice.

5. OBLIGATIONS OF CONTRACTING PARTIES

5.1 Supplier undertakes to provide services to a high quality and within contractual limits, except for cases of force majeure, completed by signing the Act by Parties of handover the design works.

5.2 The Supplier shall submit the design works on the date set out in this Agreement;

5.3 The beneficiary undertakes to use the project exclusively under the scope of this contract without sending it to a third party the right to use or possession.

5.4. To pay the price and other taxes for necessary permits.

5.5 Beneficiary will provide to the Supplier the necessary field studies, including the topographical data.

6. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

6.1 Termenul de acțiune a contractului se stabilește din data semnării contractului de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract e semnat de ambele părți în 3 exemplare – doua pentru Beneficiar, și unul pentru Furnizor.

În caz de discrepanță de text între versiunea Română și Engleză, versiunea în limba Română va avea prioritate.

6. LIMIT OF ACTION OF CONTRACT AND ADDRESSES OF THE CONTRACTING PARTIES

6.1 Validity of the contract shall be determined from the date of signing the contract by both parties.

6.2 The present contract is signed by both parties in 3 copies – two for the Beneficiary, and one for the Owner.

In case of discrepancies between the Romanian and English versions of the text, the Romanian will prevail.



PĂRȚILE CONTRACTANTE CONTRACTED PARTS

Furnizor/Supplier:

FSP „Universinj” SRL

Adresa juridică:

mun.Chisinau, str. Independentei, 6/1

Adresa fizică:

MD 2004, mun.Chisinau, str. Bucuriei 12/a

c/f 1002600015566, cod TVA 0301062

Cod IBAN: MD06AG000000022513083845

BC “MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,

sucursala nr. 14, Chisinau

BIC: AGRNMD2X442

Nr. înregistrare: nr.104010313 din 02.10.1992

Beneficiary/Beneficiar:

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL SRL**

2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.12

c/f 1018600034911

TVA 0210060

IBAN: MD72MO2224ASV33371187100

"Mobiasbanca Groupe Societe Generale" SA

MOBBMD22

Semnăturile părților. Signatures

“Furnizor/Supplier”



“Beneficiar/Beneficiary”

Anton Kramarenko



L.Ș.

**Furnizor /
Supplier:**

**Beneficiar/
Beneficiary:**

FȘP „UNIVERSINJ” SRL
Adresa juridică:
mun. Chisinau, str. Independentei, 6/1
Adresa fizică:
MD 2004, mun. Chisinau, str. Bucuriei
12/a
c/f 1002600015566, cod TVA 0301062
IBAN: MD06AG000000022513083845
AGRNMD2X442
Tel., fax 022748850
Email: mail@universinj.md

**AVTOMAGISTRALI-PIVDENI
INTERNATIONAL SRL**
2065, mun. Chisinau, str. Negreșteni 9,
ap.12
c/f 1018600034911
TVA 0210060
IBAN: MD72MO2224ASV33371187100
"Mobiasbanca Groupe SocieteGenerale" SA
MOBBMD22

ACT

**de recepție a lucrărilor de proiectare/
for delivery and receiving design services**

mun. Chișinău

23.03.2022

Actul prezent a fost întocmit privind următoarele /
The presented act was concluded to the following:

“Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL i se prezintă spre recepție /
To **“Avtomagistrali-Pivdeni International” SRL** is presented to reception the
following services:

**Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut în satul
Vinogradovca, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau –
Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 și km 179+650 – km 190+750" în sumă de
255 685 MDL inclusiv TVA. /**

**Detailed Design services for the borrow pit extension in Vinogradovca
village within the project "The rehabilitation of M3 road Chisinau –
Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 and km 179+650 – km 190+750" in the
amount of **255 685 MDL** with VAT.**

1. Serviciile au fost executate în baza **Contractului de Prestari Servicii
Nr. 05/05 din 05 mai 2021:**

The services were performed on the base of the **Service Agreement
No. 05/05 dated 05 May 2021:**

Predat / Delivered:

Primit/Received:

FȘP „UNIVERSINJ” SRL

**“Avtomagistrali-Pivdeni
International” SRL**

Director General:

Director:



Severin Valeriu



Anton Kramarenco

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE – "Universinj" SRL**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar / Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Servicii de reproiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind constricției drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-fr.cu Ucraina, (drum de ocolire a s. Grigorievca)" inclusiv a gropa de împrumut	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	1.680.380,40 MDL	6 luni	Proces verbal in 14.07.2025
2.	Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din orasul Vulcanesti in cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750, Ciurnai – Vulcanesti	IS Administratia de Stat a Drumurilor, Comanadatar: Automagistral	Antreprenor	47.418,00 €	2 luni	Proces verbal in 29.08.2023
3.	Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut din or. Vulcănești, în cadrul proiectului "Reabilitarea drumului M3 Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km 171+290 si km 179+650 – km 190+750", Ciurnai – Vulcanesti	IS Administratia de Stat a Drumurilor, Comanadatar: Automagistral	Antreprenor	32 983 €	4 luni	Proces verbal in 24.02.2022
4.	Servicii de proiectare pentru extinderea gropii de împrumut in satul Vinogradovca, in cadrul proiectului	IS Administratia de Stat a Drumurilor,	Antreprenor	426.142,00 MDL	4 luni	Proces verbal in 12.10.2021

	"Reabilitarea drumului M3Chisinau – Giurgiulesti, km 96+800 – km171+290 si km 179+650 – km 190+750, Comrat – Ciumai,	Comanadatar: Automagistral				
5.	Lucrari de proiectare pentru executarea detaliilor de executie si groapa de imprumut pe drumul M3 Chisinau - Comrat - Giurgiulesti - frontiera cu Romania (ocolire or. Vulcanesti), km 0,00-8,58,	IS Administratia de Stat a Drumurilor	Antreprenor	1875428.4 MDL	5 luni	Proces verbal in 26.02.2021

Data completării: 07.08.2025

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: **FȘP „Universinț” SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului
”Universinj” SRL

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Computere			
1.	Workstation PC-1066MP, GeForce GTX 1060 3 Gb DDR5, Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD, 23,8” Acer IPS LED FullHD 1920x1080 (2019)	5	Dotat	
2.	AMD Athlon 64, Procesor 3200+2.81 GHz RAM 4,00 GB (2012, 2015)	5	Dotat	
3.	AMD Athlon 64 DualCore, 4200+Procesor 2.21 GHz , RAM 3,00 GB (2013, 2017)	18	Dotat	
4.	AMD Athlon IIx2 240, Procesor 2.81 GHz RAM 3,00 GB (2013, 2017)	8	Dotat	
5.	Notebooks HP NX6310, 2.81 GHz RAM 4 GB (2010, 2014)	14	Dotat	
	Imprimante			
6.	Plotter HP Designjet 110plus, A1 (2008)	1	Dotat	
7.	Plotter Canon image Prograf iPF610, A1 (2013)	1	Dotat	
8.	KONICA MINOLTA, A3, A4, color (2010)	2	Dotat	
9.	Xerox WorkCentre M123, A3, A4 (2008)	1	Dotat	
10.	Xerox GPD PCL6 V4.0.548.8.0, A3, A4	1	Dotat	
11.	Canon Laser MF 4010, (MF5800), A4 (2013)	1	Dotat	
12.	HP DeskJet A3, A4 (2007)	2	Dotat	
13.	HP LaserJet1000, A4 (2007)	1	Dotat	
14.	Canon Laser 810, A4 (2007)	1	Dotat	
15.	Canon Laser LBP 1120, A4 (2007)	1	Dotat	
16.	Canon Laser LBP3200, A4 (2013)	6	Dotat	
17.	Canon LBP 6310, A4 (2013)	1	Dotat	
	Echipament geodezic			

18.	Taheometru electronic Leica TC (R) 307, P-Long (>4.0 km) 5 mm +2 ppm (2004, 2005)	1	Dotat	
19.	Nivelmetru digital Sprint, 2 mm/1 km (2007)	2	Dotat	
20.	Leica GPS System, 2007	1	Dotat	
21.	Echipament pentru verificarea sistemului rutier			
22.	Placa Prima 100 LWD, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare dinamică, Danemarca	1	Dotat	
23.	Placa Lucas, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a straturilor de baza din sistemul rutier. Acționare statică, Germania	1	Dotat	
24.	Pârghia KII 203 tip Benkelman, Dispozitiv pentru determinarea capacității portante a complexului rutier. Acționarea statică, Rusia	2	Dotat	
25.	Penetrometru cu con DCP, Dispozitiv pentru determinarea rezistenței pământului de fundare din patul drumului. Acționarea dinamică, prin aruncarea unei greutate în urma căruia se efectuează penetrarea solului	3	Dotat	
26.	Ciocan SHMIDT, Dispozitiv pentru determinarea tipului de beton și rezistența lui. Elveția	3	Dotat	
27.	Rigla pentru drum, Utilaj pentru măsurarea declivității părții carosabile precum și măsurarea adâncimii fâgașelor. Rusia	1	Dotat	
28.	Bump Integrator ROMDAS, Dispozitiv de măsurare a planeității suprafeței de rulare prin determinarea indicelui IRI . Dispozitivul dat este de tip răspuns. Noua Zeelandă	1	Dotat	
29.	Z 250 ROMDAS, Dispozitiv de precizie înaltă pentru măsurarea planeității suprafeței de rulare, se utilizează pentru calibrarea Bump Integratorului. Clasa I de precizie. Noua Zeelandă	1	Dotat	
30.	GPS Trimble, Dispozitiv pentru determinarea coordonatelor. Este utilizat pentru a putea fi poziționate exact locul unde este efectuată testarea. SUA	1	Dotat	
31.	Camere video, Pentru înregistrarea stării de degradare a sistemului rutier cu prelucrarea ulterioară a imaginii prin intermediul softului Data View. Softul dat permite determinarea cantitativă a defectelor care sunt prezente. Noua Zeelandă	2	Dotat	

32.	Carotieră, Mașină unealtă pentru prelevarea de carote din straturile bituminoase și din beton de ciment. Germania	1	Dotat	
Laborator de incercari geologice atestat nr. LI-143				
33.	Dulap de uscat Etuve AC 120 nr. 503000 Froilabo	1	Dotat	
34.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata BSN-6/15D1.3	1	Dotat	
35.	Aparat de cintarit cu functionare neautomata KERN EG 4200-2NM nr. 064950258	1	Dotat	
36.	Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr. У106	1	Dotat	
37.	Inele de metal	1	Dotat	
38.	Inele de metal Marca ЗМИ, ИЛИ-9У1, URSS	1	Dotat	
39.	Inele de metal	1	Dotat	
40.	Conul Vasiliev	1	Dotat	
41.	Rigla de masurat metalica cu 2 scari (0...500) mm	1	Dotat	
42.	Cilindru gradat V-250ml	1	Dotat	
43.	Greutate speciala din componenta instantiei	1	Dotat	
44.	Compactarii de standart "СоюзДорнии"	1	Dotat	
45.	Cronometru СОС пр 26 2 000 № 9383	1	Dotat	
46.	Șubler cu vernier IIIЦ- I -125-0.1	1	Dotat	
47.	Masa vibratoare ПЛ - 1	1	Dotat	
48.	Moara de laborator МГ - 1Ф	1	Dotat	

Semnat: _____

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinț” SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Nume, prenume, Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1.	Bejan Sergiu, Inginer Drumuri, Proiect, drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	8	Seria 2020-P, nr. 0668, 15.12.2020
2.	Valeriu Severin, Expert tehnic, drumuri si poduri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	48	37	Seria 2022-ET, nr. 065, 30.03.2022
3.	Maxim Motpan, Expert tehnic, drumuri și piste de avatie	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	15	8	Seria 2020-P, nr. 0669, 15.12.2020
4.	Braescu Valeriu, Inginer Drumuri,	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	13	Seria 2024-P, nr. 1271, 17.09.2024
5.	Oleg Plinschi, Ing. Drumuri	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	16	8	Seria 2020-P, nr. 0670, 15.12.2020
6.	Vasile Birsan, Inginer superior, rețele electrice si telecomunicatii	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	16	35 Compartiment Rețele electrice si telecomunicatii	Seria 2023-P, nr. 1047, 20.09.2023
7.	Ella Gainutdinova, Devizier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	45	37 Compartiment Devize	Seria 2023-ED, nr. 0311, 01.11.2023
8.	Nicolai Simanschi, Inginer geodez	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	27 Compartiment Geodezie	Seria TC, nr. 061, 23.06.2022
9.	Ilie Tarigradschi, Inginer hidrolog	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	46	37 Compartiment Hidrologie	Nu se aplica
10.	Gheorghe Rogate, Sef echipa examinare sistem rutier	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	14	7 Compartiment Examinare sistem rutier	Seria 2024-LL, Nr. 0208 17.07.2024

11.	Dimitrova Stepanida, Specialist categoria II laborator	Superioare, Universitatea Tehnica, Ucraina	42	39 Compartiment geotehnie	Seria 2022-LL, nr. 164, 23.12.2022
12.	Podceasiuc Nicolae, Specialist categoria I in laboratoarele de incerciri in construcfii	Superioare, Institutul de Drumuri Auto or.Xaricov, Ucraina	38	37 Compartiment geotehnie	Seria 2021-LL, nr. 109, 06.05.2021

Semnat: 

Nume: **Valeriu Severin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei: **FSP „Universinij” SRL**