

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ [Primaria comunei Bacioi](#) _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21053234 din 15.03.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II”**, noi **„LuxGaz” SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„LuxGaz” SRL
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ [Primaria comunei Băcioi](#) _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 06.07.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.04.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
„LuxGaz” SRL
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s.
Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022											
		Luna (total 5 luni)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s. Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II												

Semnat: „LuxGaz” SRL

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „LuxGaz” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a complexului sportive din or. Vatra, mun. Chisinau, extravilan	Centrul Sportiv de pregatire a Loturilor Nationale	Contract unic	2 874 891 lei	7 luni	Nr 4 din 30 iulie 2020
2	Renovarea cladirii si amenajarea teritoriului adiacent a IMSP spitalul de stat din str. Drumul Viilor 34, sectorul Centru, Chisinau	IMSP spitalul de stat din str. Drumul Viilor 34, sectorul Centru, Chisinau	Contract unic	4 109 866.57 lei	5 luni	Nr 2 din 20 noiembrie 2020

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 04.04.2022

Semnat: „LuxGaz” SRL

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „LuxGaz” SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„Eco Build Construct” SRL	Lucrari de finisare interioara, Lucrari electrice	2 005 890.30	36.13%

Semnat: „LuxGaz” SRL

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „LuxGaz” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**Lucrări de construcție a instituției de educație timpurie de tip P+E în com. Băcioi, s.
Brăila, str. Renașterii 14. Etapa II**
(denumirea)

(forma de licitație Licitatie deschisa)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
3.6. Condiții de administrare a asociației _____
3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
3.10. Alte cauze _____

Data completări 04.04.2022

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: „LuxGaz” SRL