

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun.Chisinau,str.C.Virnav,13.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1774614004817** din **27.03.2026.** (ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări: reparația birourilor”**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului),am (denumirea contractului de achiziție publică), luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa,în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.03.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chisinau, str.C. Virnav, 13.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări: reparația birourilor”**, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici** pentru o durată de
(se indică obiectul achiziției) *(tipul procedurii de achiziție)*
50 (cincizeci) zile, respectiv până la data de **25.05.2026.** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne
(durata în litere și cifre),
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **31.03.2026.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări: reparația birourilor”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incheie sa fie valabil din data semnării contractului)

| Nr d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 |
|-----------|---|--|
| | | 30 zile |
| 0. | Organizare de șantier | |
| 1. | 1. Lucrări: reparația birourilor. 1.1.Demontări lambriuri la pereți Ei tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Membrane de pe pereți. 1.2.Demontarea tavanelor suspendate Armstrong. 1.3.Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong-Tigular" inclusive sistemul-grila. 1.4.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual,cu amestec uscat pe baza de Ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manual a mortarului. 1.5.Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu grund "betonocontact". 1.6.Aplicarea ntanual pe pereți a chitului pentru lucrări la interior - grosime 0,5mm. 1.7.Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor. 1.8.Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana medicală) la pereți. Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare deschisă/alb. 1.9.Executarea acoperirii antibacteriene din vinyl omogen (membrana medicală) la pardosele. Cu respectarea proceselor tehnologice conform normativului. Culoare deschisă. | + + + + + + + + + + |

Data completării: 31.03.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație și renovare a edificiului OMF s. Scăieni– IMSP Centrul de Sănătate Țaul".
2. Numărul și data contractului: Nr.19 din 26.05.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Centrul de Sănătate Țaul.
4. Adresa beneficiarului: s. Țaul, rl Dondușeni.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>798 776,01 lei</u> | <u>45 645 \$</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>798 776,01 lei</u> | <u>45 645 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.01 din 05.09.2025 si Procesul-verbal de recepție finală nr. din 19.09.2025..
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 02.03.2026.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative".
2. Numărul și data contractului: Nr.32 din 19.03.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.
4. Adresa beneficiarului: or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>1 167 000,39 lei</u> | <u>67 928 \$</u> |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 211 768,22 lei</u> | <u>70 534 \$</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 70 zile /saptezeci zile/
 - II. efectiv realizată: 70 zile /saptezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 04.07.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP,„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 10.12.2025.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spalatoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului

| | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|--|---|--|
|--|---|--|

a) inițială
(la data semnării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

b) finală
(la data finalizării contractului) 2 244 978,37 lei 125 488 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/

II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;

2) Primaria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl Edinet;

3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;

4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s. Vasilcau, rl Soroca;

5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
3 ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ¹⁾ | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|---|---|--|--|--|
| 1 | Lucrari de reparatie si renovare a edificiului OMF s.Scaieni-IMSP Centrul de Sanatate Taul | IMSP Centru de Sanatate Taul, s.Taul, rl Donduseni. | Antreprenor | 798 776,01 | 3 luni | Contract nr.19 din 26.05.2025. |
| 2 | Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative. | IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă,or.Ștefan Vodă. | Antreprenor | 1 167 000,39 | 70 zile | Contract Nr.32 din 19.03.2025. |
| 3 | Lucrări de înlocuire a tâmplărie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau. | IMSP Institutul de Pneumologie Chiril Drganuc",mun. Chișinău, str.Constantin Vîrnav 13. | Antreprenor | 255 205,96 | 7 luni | Contract Nr.06/2025 din 30.04.2025. |
| 4 | Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi. | IP Centrul de Excelență în Transporturi,mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa, 31. | Antreprenor | 2 150 071,31 | 90 zile | Contract Nr.2 din 21.07.2025. |
| 5 | Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat. | Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau,str.Hincesti,53,bl.B | Antreprenor | 153 993,96 | 30 zile | Contract Nr.21 din 29.01.2025. |
| 6 | Lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală. | Colegiul de Arte Plastice "A. Plamadeala", mun.Chișinău, str. Independentei, 1. | Antreprenor | 410 325,02 | 1 luna | Contract Nr.01/L din 15.07.2025. |
| 7 | Reparații la casa de cultură din satul Moșana raionul Dondușeni. | Primăria Moșana,s. Moșana, raionul Dondușeni. | Antreprenor | 697 185,86 | 6 luni | Contract Nr.23 din 26.02.2025. |
| 8 | Renovarea Blocului alimentar unde sunt ampla sate farmacia si spalatoria,prin schimbarea aco perisului, fatadei si scarilor la IMSP SR Soldanesti. | IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or.Soldanesti, str.Pacii,24. | Antreprenor | 2 244 978,37 | 6 luni | Contract Nr.1/2024 LD din 17.06.2024. |
| 9 | Lucrări de reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C | IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s.Cobălea, r.Șoldănești. | Antreprenor | 2 126 355,22 | 3 luni | Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024. |
| 10 | Renovarea acoperisului la gimnaziul din s. Pereni, r-1 Rezina. | Complexul Educational Gimnaziul-Gradinita Pereni, rl Rezina. | Antreprenor | 515 760,00 | 1 luna | Contract Nr.10 din 22.10. 2024. |
| 11 | Lucrări de reconstrucție a acoperisului Gradi- nița creșă nr.1 din str. Mateevici,4, com. Truseni. | Primăria com.Truseni,mun.Chișinău,com.Truseni,m. Chișinău. | Antreprenor | 714 421,28 | 3 luni | Contract Nr.29 - 01.11.23. (Trecator pe 2024) |
| 12 | Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”. | Primăria or. Vatra, or.Vatra, str. Șt. Vodă nr.5. | Antreprenor | 210 783,33 | 30 zile | Contract Nr.47 din 16.05.2024. |
| 13 | Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi din material PVC la et.3 si 4,profil cu Scamere,3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau. | IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor | 951 474,51 | 45 zile | Contract Nr.62 din 03.10.2024. |
| 14 | Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et.8 si 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău. | IP,,Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180. | Antreprenor | 1 224 679,85 | 30 zile | Contract nr.92.2 din 20.12.2024. |
| 15 | Lucrari de reparatie (timplarie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul. | Gimnaziul-Gradinita "S. Rahmaninov", mun.Cahul. | Antreprenor | 395 501,72 | 4 luni | Contract Nr.10 -05.04.24. Contractul Nr.14 -26.04.24. |
| 16 | Lucrări de schimbarea tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii. | IP Scoala Profesionala Nr.2 or. Stefan Voda,str.31 August,12. | Antreprenor | 241 484,45 | 30 zile | Contract Nr.15 - 12.08.24. AA nr.07 din 20.08.2024. |
| 17 | Shimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșătenii Noi. | IP Gimnaziul Cîrșătenii Noi, r-nul Căușeni. | Antreprenor | 189 816,79 | 30 zile | Contract Nr.11 - 14.11.24. |
| 18 | Lucrări de reparație capitale schimbarea timplariei et.2 bloc B la Gimnaziul Brînzeneii Vechi s. Brînzeneii Vechi r. Telenești. | IP Gimnaziul Brînzeneii Vechi, s. Brînzeneii Vechi r. Telenești. | Antreprenor | 162 005,18 | 2 luni | Contract Nr.17/24 din 10.09.2024. |
| 19 | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60. | DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a. | Antreprenor | 132 000,50 | 1 luna | Contract Nr.94 din 22.11.2024. |
| 20 | Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr.8 "T.Șevcenco"; IET nr.159 și IET nr.160. | DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a. | Antreprenor | 209 679,08 | 15 zile | Contract Nr.81/02 din 03.12.2024. |
| 21 | Achiziționarea materialelor de construcții (fere stre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale”. | Penitenciarul nr.10-Goian. mun.Chișinău,com.Ciorescu,s. Goian. | Antreprenor | 108 930,00 | 7 zile | Contract Nr.12CMV-01.10.24. Contract Nr.20CMV-02.12.24. |
| 22 | Reparații interioare(tâmplărie)la bibliote- ca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul. | Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul,Piața Independenței 2. | Antreprenor | 27 240,00 | 30 zile | Contract Nr.46 - 29.04.24. |
| 23 | Articole din PVC. | Penitenciarul nr.13- Chișinău. m.Chișinău,str.Bernardazzi,3. | Antreprenor | 35 520,00 | 7 zile | Contract Nr.14CMV din 22.08.2024. |
| 24 | Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Tîmplării) depozitului DSExceptionale mun.Orhei | DSExceptiona le mun.Orhei, mun.Orhei str. Eliberării,172 A. | Antreprenor | 83 160,00 | 30 zile | Contract Nr.35 - 11.06.24. |
| 25 | Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat. | Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau,str.Hincesti,53,bl.B | Antreprenor | 232 425,40 | 30 zile | Contract Nr.136-24.10.24. Contract Nr.25-s-12.02.24. |
| 26 | Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024. | IMSP Spitalul Raional Soldane sti, or.Soldanesti, str.Pacii,24. | Antreprenor | 26 400,00 | 14 zile | Contract Nr.35 - 11.06.24. |
| 27 | Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s.Sturzovca, rl Glodeni. | Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni. | Antreprenor | 1 968 839,46 | 4 luni | Contract Nr.14 din 03.05.23. |

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------|-------------------|---------|--|
| 28 | Lucrări de reparatie a acoperisului(schimbarea foilor de ardezie)si termoizolarea peretilor la blocul de studii a Gim- naziului s.Cîrșătenii Noi, r.Causeni (doar acoperisul). | IP Gimnaziul Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni. | Antreprenor | 553 274,71 | 2 luni | Contract Nr.11 din 31.07. 2023; Acord aditional Nr.3 la Contractul Nr.11 31.07.2023. |
| 29 | Lucrări de renovare acoperisului la gimnaziul din s.Tirnova,r-nul Edinet. | Primaria Tirnova,Gimnaziul s.Tirnova, r-nul Edinet. | Antreprenor | 808 510,21 | 2 luni | Contract Nr.30 din 11.07.2023. |
| 30 | Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului la CPF al CSC "Dinamo",sr. Dimo,30, Chisinsu. | CPF al CSC „Dinamo”,m.Chi-sinau, str.Al.Sciusev,106 A. | Antreprenor | 349 642,76 | 20 zile | Contract Nr.42 din 15.11.23. |
| 31 | Lucrari de reparatie capitală a Sălii de festivități si încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M.Eminescu" or.Telenesti. | IP Gimnaziul M. Eminescu or.Telenesti. or.Telenesti, str.Codrilor,12. | Antreprenor | 1 074 179,51 | 2 luni | Contract Nr.26 din 15.11.2023. Contract Nr.28 din 29.11.2023. |
| 32 | Lucrari de reparatie curente in cadrul Izolatorului al Centrului de cazare a IGM al MAI. | IG pentru Migratie al MAI, Chi sinau,bd. Stefan cel Mare,124 | Antreprenor | 300 828,23 | 20 zile | Contract Nr.62 din 14.11.2023. |
| 33 | Lucrari de amenajare a cailor de acces la IET Ghiocel si la CMT. | Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti. | Antreprenor | 864 535,14 | 35 zile | Contract Nr.43 din 14.06.2023. AA Nr.43 14.06.2023 |
| 34 | Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni. | Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni. | Antreprenor | 281 164,26 | 1 luna | Contract Nr.23 din 07.09.2023. |
| 35 | Lucrări de reparatie a clădirii Centrului de Mestesuguri Traditionale din satul Răuțel. | Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti. | Antreprenor | 239 906,03 | 25 zile | Contract Nr.55 din 07.08.2023. |
| 36 | Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răuțel | Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti. | Antreprenor | 384 863,69 | 25 zile | Contract Nr.61 din 24.08.2023. Contract Nr.67 din 19.09.2023. |
| | TOTAL: | | | 20 061 239 | | |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D | buc | 1 | ----- |
| 2. | Autobasculantă MERCEDES SPRINTER | buc | 1 | ----- |
| 3. | Macara de fereastră | buc | 1 | ----- |
| 4. | Mașină de presat | buc | 1 | ----- |
| 5. | Mașină de încăleat profil | buc | 1 | ----- |
| 6. | Mașină de tăiat profil | buc | 2 | ----- |
| 7. | Aparat de filetat | buc | 1 | ----- |
| 8. | Mașină de găruit electrică | buc | 4 | ----- |
| 9. | Mașină disc pentru metal C-300 | buc | 2 | ----- |
| 10. | Compresor ZIF-55 | buc | 2 | ----- |
| 11. | Masina de frezat FW/3-380 | buc | 2 | ----- |
| 12. | Freză manuală "ROTOH"-5E | buc | 2 | ----- |
| 13. | Polizor "tocila" | buc | 1 | ----- |
| 14. | Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp | buc | 3 | ----- |
| 15. | Beschie "cobra" -300 SI | buc | 1 | ----- |
| 16. | Corniere 90 grade | buc | 3 | ----- |
| 17. | Fierastrău cu disc electric | buc | 2 | ----- |
| 18. | Aparat de sudură 380/220 W | buc | 2 | ----- |
| 19. | Complete de sfredele | com. | 3 | ----- |
| 20. | Malaxor de beton 0,5m3 | buc | 2 | ----- |
| 21. | Perforator Hitachi 1350W | buc | 1 | ----- |
| 22. | Vibrator cu motor | buc | 1 | ----- |
| 23. | Betoniera | buc | 2 | ----- |
| 24. | Perforator | buc | 3 | ----- |
| 25. | Pistol de vopsit | buc | 2 | ----- |
| 26. | Niveia cu bula de aer | buc | 1 | ----- |
| 27. | Utilaj de ridicat | com. | 1 | ----- |
| 28. | Scele pentru constructii | com. | 1 | ----- |
| 29. | Nivelir | buc | 3 | ----- |
| 30. | Teodolit | buc | 1 | ----- |
| 31. | Reica | buc | 2 | ----- |
| 32. | Scara dubla | com. | 2 | ----- |
| 33. | Morteza | buc | 1 | ----- |

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|-------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Director: Bulmaga V. | Medii-tehnice. | 34 ani | 45 | Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1076 din 09.07.2021.-09.07.2026. |
| 2. | Contabil-sef: Bulmaga A. | Superioare. | 32 ani | | |
| 3. | Responsabil tehnic: Misota Gh. | Superioare. | 35 ani | 50 | |
| 1. | Specialiști: Rotaru C. | Mananger- superioare | 18 ani | 30 | |
| 2. | Ababii T. | Asamblor- medii | 24 ani | 34 | |
| 3. | Rezmerita N. | Tinichigiu- medii | 27 ani | 35 | |
| 4. | Grajdari I. | Dulgher - medii | 25 ani | 30 | |
| 5. | Cuculescu V. | Tinichigiu- medii | 26 ani | 35 | |
| 6. | Iamandii Igori | Tinichigiu- medii | 24 ani | 32 | |
| 7. | Dadu A. | Dulgher - medii | 12 ani | 28 | |

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | Nu sunt. | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun.Chisinau, str.C. Virnav, 13.

(denumirea)

forma de licitație **COP nr. 21588390 din 27.03.2026.**

1.Părți contractante (agenți economici)

1. Nu sunt
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu sunt
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu sunt
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu sunt
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun Nu sunt

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu sunt

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu sunt

3.6. Condiții de administrare a asociației Nu sunt

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu sunt

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu sunt

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu sunt

3.10. Alte cauze Nu sunt

Data completării: 31.03.2026.

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”Vatel Prim” SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Semnat Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____