

Republica Moldova
Consiliul Orășenesc Telenеști
Raionul Telenеști
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta Primăria Telenеști dorim sa confirmam colaborarea noastră îndelungata cu SRL Euro VL Construct .

In decursul mai multor ani de colaborare compania Euro VL Construct SRL a prestat diverse lucrări la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș”.

Pe parcursul execuției nu au fost înregistrate neconformități ce puteau aduce la refacerea lucrărilor, pe perioada activității colaboratorii Euro VL Construct SRL au dat dovada de profesionalism si reacționau operativ la cerințele Beneficiarului , iar toate lucrările au fost îndeplinite corespunzător , calitativ si operativ .

Conducerea APL Telenеști si beneficiarul final Grădinița „Andrieș” – recomanda cu încredere SRL Euro VL Construct pentru colaborarea la executarea lucrărilor complexe in domeniu construcții, reparații, termoficare, apa si canalizare, uși și ferestre ,electricitate.

Viceprimarul or. Telenеști

Victor BOGDAN

Digitally signed by Popov Vladislav
Date: 2026.02.05 15:58:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ





MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH

MD - 4601, Șoseaua Bucovina, 37/b, mun. Edinet, Republica Moldova

E-mail: atas.nord@social.gov.md web: <https://social.gov.md>

Scrisoare de recomandare

Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL Euro VL Construct**.

În procesul de parteneriat cu **SRL Euro VL Construct** ca antreprenor, am beneficiat de lucrări calitative pentru reparația clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

Pe parcursul acestei colaborări, putem menționa că administrația companiei sus menționate, a depus toate eforturile pentru executarea calitativă și în termen a lucrărilor.

Personalul angajat a **SRL Euro VL Construct** a dat dovadă de profesionalism, viziuni moderne și tehnologii inovatoare ce asigură executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, oferind suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Echipa **SRL Euro VL Construct** și-a dovedit capacitatea de a efectua lucrări fără abateri de la proiect, iar materialele folosite sunt de calitate superioară.

În concluzie, recomandăm **SRL Euro VL Construct** ca un partener de încredere.

Conducător ATAS Nord



Alina POSTOLACHI

Ex. Tatiana Andruh

Tel. +37379915496



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL EDINET
PRIMĂRIA SATULUI VIIȘOARA

MD-4645 s.Viișoara,raionul Edineț
Tel. (0246) 42-3-36,tel/fax 42-3-38
Email: primariaviisoaraed@gmail.com

Nr. 50
din 19.02.2025

Scrisoare de recomandare

Primăria satului Viisoara raionul Edineț a colaborat cu SRL Euro VL Construct în implementarea mai multor proiecte ce vizează „Lucrari de reparație interioara si constructie la Casa de cultura” și la obiectul ”Spalatorie sociala din sat”.

Pe parcursul acestei colaborări apreciem profesionalismul, experiența și abilitățile echipei Euro VL Construct, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor fiecarui proiect și au abordat fiecare detaliu cu atenție și precizie.

În plus au venit cu propuneri de soluții tehnico -inginerești și cu propuneri de dizainer și au reușit să finalizeze toate lucrarile în termenele stricte și în limite bugetare stabilite, fără a face niciun compromis în ceia ce privește calitatea și siguranța.

Echipa Euro VL Construct SRL și-a dovedit deasemenea capacitatea de a gestiona cu succes proiectele, anticipând și rezolvând prompt orice probleme sau obstacole care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Recomandăm cu încredere SRL Euro VL Construct pentru orice proiecte de construcție și reparații.

Suntem profund mulțumiți de rezultatele obținute, suntem siguri că vor aduce aceeași pasiune, angajament și profesionalism in orice proiect pe viitor.

Primarul
s. Viișoara



Ciubotaru Ina

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructie

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-09

Valoarea lucrarilor executate 342 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	34,9400	77,71	2 715,34
					77,71	2 715,34
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,8200	688,09	4 004,71
					68,69	399,80
3	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	38,8000	1 635,11	63 442,24
					395,51	15 345,79
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	116,4000	228,06	26 546,09
					117,96	13 730,45
5	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	146,0000	19,97	2 915,46
					4,09	597,71
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stilpi din teava profilata 40x40x2-200m)	kg	462,0000	35,04	16 189,97
					14,57	6 732,00
7	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Teava profilata 15x15x1,5mm-1056kg; Otel lat 20x4mm-776kg)	kg	1 832,0000	53,90	98 739,45
					31,22	57 203,25
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	10,0000	2 648,81	26 488,10
					118,65	1 186,53

Total manopera (ore)	1 411,0686
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		241 041,35
Asigurari sociale	24,0000%	23 498,61
Total		264 539,95
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 099,88
Total		268 639,83
Cheltuieli de regie	3,0000%	8 059,20
Total		276 699,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 300,97

Total General fara TVA	285 000,00
TVA (20%)	57 000,00
TOTAL GENERAL	342 000,00
Inclusiv salariul	97 910,86

Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

ANTREPRENOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL

Director

Popov Vladislav

Popov Vladislav



Diriginte de șantier

Mocanu Dumitru

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: ÎI NASTAS SERGHEI

Director

Nastas Serghei

Responsabil tehnic

Nastas Serghei

Nastas Serghei



BENEFICIAR:

Primăria comunei Bulboci

Primar

Cojocar Iurie

Cojocar Iurie



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08


Valoarea lucrarilor executate 361 771,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	78,0000	294,16	22 944,43
					139,35	10 869,22
2	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	78,0000	100,09	7 807,01
					83,53	6 515,61
3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	78,0000	27,05	2 109,93
					15,19	1 184,66
4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	30,20	2 355,74
					22,78	1 776,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	78,0000	7,15	557,95
					2,28	177,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	60,03	4 682,08
					41,77	3 257,80
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti				40 457,15
		Inclusiv salariul				23 781,97
		Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa				
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,2800	572,40	4 167,04
					286,09	2 082,77
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,2000	30,36	552,54
					19,74	359,35
9	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	7,2800	27,05	196,93
					15,19	110,57
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	7,2800	100,09	728,65
					83,53	608,12
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri	m2	7,2800	50,04	364,33
					41,77	304,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	7,2800	60,03	436,99
					41,77	304,06
		TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa				6 550,63
		Inclusiv salariul				3 802,10
		Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Tavan				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,0000	294,58	17 969,29
					145,04	8 847,71

Președinte: Bogdan Victor, viceprimarul or. Telenеști

Membrii Comisiei:

- Mîrzenco Gheorghe -arhitect primăria or. Telenеști
- Roșca Tudor- specialist primăria or. Telenеști
- Zară Mihail – specialist primăria or. Telenеști
- Lazări Diana – director instituția de educație timpurie ”Andries” din or. Telenеști
- Mereuță Alexei-Responsabil tehnic



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: EuroVL Construct SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria or. Telenеști

« 29 » noiembrie 2023

« 29 » noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAK000893277



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 27.11.2023 / 27.11.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
1. Furnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare OR.TELENESTI Пункт погрузки		6. Punct descărcare OR.TELENESTI Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație capitale.Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andrieș " din or. Telenești	serv	1	360000.00	360000,00	20	72000,00	432000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				360000,00	X	72000,00	432000,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV Отпуск		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023									
разрешил: _____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV Сдал товары/активы (услуги)		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023									
L.Ș. _____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя									
_____		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись									

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Lucrari de renovare. Lucrari de constructii

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 356 400,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	15,8800	302,55	4 804,44
					132,16	2 098,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8800	5,98	94,90
					2,08	32,96
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,8800	46,34	735,81
					38,06	604,35
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	15,8800	56,32	894,32
					38,06	604,35
		TOTAL Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan				6 529,47
		Inclusiv salariul				3 340,41
		Capitolul 1.1.2. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Pereti				
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	2,6800	453,77	1 216,10
					449,77	1 205,38
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră,usa)	m2	21,8000	111,16	2 423,33
					110,71	2 413,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	21,6800	20,18	437,56
					18,68	405,04
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	110,57	5 141,70
					83,03	3 861,09
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	21,7000	404,22	8 771,53
					169,53	3 678,76
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000	5,98	148,20
					2,08	51,48
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/	m2	24,8000	108,37	2 687,51
					84,42	2 093,57
12	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	25,70	637,40
					13,84	343,21
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000	46,34	1 149,12
					38,06	943,82
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	56,32	1 396,67
					38,06	943,82
15	RCsO16A	Pereti dispartitori din placi PVC	m2	9,4000	2 083,39	19 583,89
					265,02	2 491,16

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1

privind valoarea
lucrărilor executate pe
luna noiembrie a.2023

Antreprenor	SC EURO VL CONSTRUCT SRL	IDNO	1022600000768
Beneficiar	PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI	IDNO	1007601005453
Contractul de antrepriză	nr.39 din 21.09.2023	Suma contractului:	356400 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	4 (luni)
		Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023
Denumirea obiectului executat și adresa	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina Pe adresa: s Ignăței, raionul Rezina, clădirea grădiniței		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări		Valoarea lucrărilor executate, lei			
		De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
				Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2	3	4	5	6
Nr.	Denumire a				
PV-1-	Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuie a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina	356400 lei	356400,00	356400 lei	
PV-2-					
Total		356400	356400	356400	
Inclusiv TVA 20%		59400	59400	59400	
Total general		356400,00	356400,00	356400,00	

CONTRACTOR SC EURO VL CONSTRUCT SRL, Vladislav Popov
/ANTREPRENOR/: _____ L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI
/BENEFICIAR/: Vasile Turcu L.Ș.

(semnătura, numele, prenumele)



INVESTITOR: *Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord*

Proces-verbal de recepție finală

nr.1 din 06.08.2025

Obiectivul *Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița*

Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița este executat în cadrul contractului nr.104 din 11.04.2025, având categoria de importanță **B**, fiind finanțat din **bugetul de stat**.

(se indică categoria de importanță a construcției)

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 și nr. 4 din 11.07.2025**.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06.08.2025**, fiind formată **conf. Ordin cu privire la crearea comisiilor de recepționare a lucrărilor de reparații din 26.03.2025** de următorii membri:

1. **Alina POSTOLACHI** - Directoare ATAS Nord
2. **Ivan ZAHARCO**- Vicepreședinte al Raionului Ocnița
3. **Cristina COTOMAN** – Șefă STAS Ocnița
4. **Tatiana ANDRUH**- specialistă principală achiziții publice
5. **Petru SIMINIȚCHI**-Diriginte de șantier- *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.1239 valabil pina la 10.02.2028*
(nume, prenume, funcție)

2. La recepția finală au mai participat:

1. **Vladislav POPOV**- antreprenor SRL "EURO VL Construct".
2. **Alexei MEREUȚĂ**- Responsabil tehnic, *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.2026 valabil până la 29.03.2029*
(nume, prenume, funcție)

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **11 iulie 2025**;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate În lista -anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate; Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conf. Listei-anexă 4;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de **11.07.2025**, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3.
- 7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de **1 036 862,77 MDL**, conform listei anexă nr.5.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: **Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnița și Renovarea sistemului**

de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța pot fi recepționate.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin: **Lucrările sunt finisate.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Să se admită recepția finală a lucrărilor.**

7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **6201111.158 ha**, cu adresa r-ul Ocnîța, or. Ocnîța str. Sănătății, 4, cu destinația teren pentru construcție, format din următoarele construcții :

construcție de sănătate- 1 079,30 m.p

6201111.158 .01- construcție de sănătate- 620,7 m.p

6201111.158 .02- construcție de sănătate 120,0 m.p

6201111.158 .03- construcție de sănătate 6,2 m.p

6201111.158 .04- construcție de sănătate 197,5 m.p

6201111.158 .05- construcție de sănătate 53,3 m.p

6201111.158 .06- construcție de sănătate 4,2 m.p

6201111.158 .07- construcție de sănătate 77,4 m.p

având numărul de nivele 2 , conform Certificat eliberat la data 03.12.2021 de Întreprinderea de Stat "Cadastru" Oficiul Cadastral Teritorial Ocnîța, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 06.08.2025 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

1. **Alina POSTOLACHI**

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



2. **Ivan ZAHARCO**

3. **Cristina COTOMAN**

Digitally signed by Cotoman Cristina
Date: 2025.08.06 12:03:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. **Tatiana ANDRUH**

Digitally signed by Andruh Tatiana
Date: 2025.08.06 11:39:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

5. **Petru SIMINIȚCHI**

Digitally signed by Siminitchi Petru
Date: 2025.08.08 23:22:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



6. **Alexei MEREUȚĂ**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"06" august 2025

L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"06" august 2025
Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:32:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
L.Ș. _____
(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției la obiectivul:

***Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale
” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială
Ocnîța***

***Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța***

- 1. Construcții arhitectură- 531 849,76 MDL**
- 2. Instalații termice – 479 999,99 MDL**

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:33:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:26:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța"*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

nu sunt

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:34:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:28:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea construcției
în perioada de garanție la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

Construcția/lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la
terminarea acesteia, la data de 11.07.2025, și până la data întocmirii
prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o**
lună.

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:35:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:30:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată, care sunt lipsă sau incomplete la obiectul:

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

conform contractului de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 încheiat între **Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord** și **SRL "EURO VL Construct"**

nu s-au constatat

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:36:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:31:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoare obiectivului:

1. **Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța, și**
2. **Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța** este de **1 036 862,77 MDL**, incl. TVA, conform contractului și devizului de cheltuieli repartizate în felul următor:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Contract de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 – | 924 000,64 MDL |
| 2. Lucrări neprevăzute- | 87 849,12 MDL |
| 3. Servicii de întocmire a documentației | 12 800,00 MDL |
| 4. Servicii de diriginte de șantier | 10 472,01 MDL |
| 5. Aviz de verificare a devizelor | 1 741,00 MDL |

Antreprenor

Beneficiar

Diriginte de șantier

Digitally signed by Postolachi Alina
Date: 2025.08.06 11:37:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru
Date: 2025.08.08 23:32:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

