

“CALIBCOM” SRL


MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-

mail: calibcom@mail.ru

**FORMULARUL F3.10****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Achiziționarea Jaliuzelilor	Directia Asistenta Sociala Riscani	Antreprenor general	1 150	1	PV fara numar din 29.01.2020
2	Lucrari de reparatie capitala a cladirii primariei Corjeut	Primaria Corjeut	Antreprenor general	91 926,00	1	PV fara numar din 20.02.2020
3	Servicii de reparație a casei de cultură	Primaria Pocumbeni	Antreprenor general	89 958,00	1	PV fara numar din 16.03.2020
4	Lucrari de reparație în variant alba	Primăria or. Rîșcani	Antreprenor general	139 900,00	1	PV fara numar din 09.04.2020
5	Lucrări de armare a betoanelor	Andronache Eduard GT	Antreprenor general	6 850,00	1	PV fara numar din 13.04.2020
6	Lucrări de reparație a pavajului	Primaria Bdragii Vechi	Antreprenor general	76 061,00	1	PV fara numar din 07.05.2020
7	Lucrări de reparatii capitale a pavajelor	Gimnaziul Gheorghe Rîșcanu	Antreprenor general	179 899,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
8	Reparatie capitala la Gimnaziul Trestieni, r-nul Briceni	DITS Briceni	Antreprenor general	82 997,00	1	PV fara numar din 22.06.2020
9	Achiziționarea construcțiilor PVC	Intreprinderea pentru Colectarea	Antreprenor general	6 900,00	1	PV fara numar din 16.07.2020
10	Procurarea si instalarea terenului de joaca	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	23 039,00	1	PV fara numar din 20.07.2020
11	Lucrari de renovare a bordurelor	Primaria or. Rîșcani	Antreprenor general	110 000,00	1	PV fara numar din 22.07.2020
12	Livrarea materialelor inerte	Cucereavii Alexandr II	Antreprenor general	36 163,26,00	1	PV fara numar din 28.07.2020
13	Amenajarea trotuarului din s. Tabani	Primaria s. Tabani	Antreprenor general	299 992,00	1	PV fara numar din 29.07.2020
14	Constructia platformei pentru gunoi	Gospodaria Comunala Riscani	Antreprenor general	201 200,00	1	PV fara numar din

						04.08.2020
15	Livrarea materialelor inerte	SC Primaterax-Nord SRL	Antreprenor general	89 880,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
16	Achizitionarea Mobilierului	Red Nord SA	Antreprenor general	5 950,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
17	Instalarea Timplariei la OP	CP Riscani Filiala IS Posta Moldovei	Antreprenor general	4 650,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
18	Achizitionarea Constructiilor PVC	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	9 900,00	1	PV fara numar din 10.08.2020
19	Lucrari de reparatie a copertinilor la Gimnaziul Gheorghe Riscanu	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	30 560,00	1	PV fara numar din 11.08.2020
20	Servicii de reparatia curenta	Primaria Blesteni	Antreprenor general	41 066,00	1	PV fara numar din 14.08.2020
21	Schimbarea timplariei la camine	Scoala Profesionala Riscani	Antreprenor general	68 250,00	1	PV fara numar din 17.08.2020
22	Achizitionarea ferestrelor	Sectia Cultura Riscani	Antreprenor general	14 498,00	1	PV fara numar din 17.08.2020
23	Lucrari de reparatie a copertinei	Granol-Grup SRL	Antreprenor general	3 000,00	1	PV fara numar din 06.04.2020
24	Lucrari de constructie a container modular O.S. Balanul Nou	Primaria Badragii Vechi	Antreprenor general	12 900,00	1	PV fara numar din 19.08.2020
25	Lucrari de reparatie a drumului s.Trinca	Primaria satului Trinca	Antreprenor general	155 225,00	1	PV fara numar din 20.08.2020
26	Constructia anexei pentru sala sportiva la G.Coteala	DITS Briceni	Antreprenor general	273 600,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
27	Achizitionarea Bunurilor	Hard Stone Service SRL	Subantreprenor	60 990,00	1	PV fara numar din 15.09.2020
28	Lucrari de terasament	Flerixon SRL	Subantreprenor	6 434,66	1	PV fara numar din 18.09.2020
29	Executarea fundatiilor	Flerixon SRL	Subantreprenor	60 101,88	1	PV fara numar din 24.09.2020
30	Montarea structura metalica	Flerixon SRL	Subantreprenor	54 270,28	1	PV fara numar din 01.10.2020
31	Achizitionarea constructiilor din PVC	Costechi Valentin Mihail GT	Antreprenor general	19 340,00	1	PV fara numar din 02.10.2020
32	Montarea elementelor de arhitectura	Flerixon SRL	Subantreprenor	13 331,63	3	PV fara numar din 05.10.2020
33	Reparatie capital la Casa de Cultura	Primaria Tirnova	Antreprenor general	111 994,00	1	PV fara numar din 07.10.2020
34	Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura	Primaria Badragii Noi	Antreprenor general	299 254,00	1	PV fara numar din 08.10.2020
35	Achizitionarea jaliuzelilor	IMSP CS Riscani	Antreprenor general	5 200,00	1	PV fara numar din 14.10.2020
36	Lucrari de timplarie	Consiliul Rauonal Ocnita	Antreprenor general	22 850,00	1	PV fara numar din 23.10.2020
37	Achizitionarea pavajului	Primaria satului Terebna	Antreprenor general	119 000,00	1	PV fara numar din 17.11.2020
38	Amenajarea teritoriului or.Drochia	Primaria or.Drochia	Antreprenor general	225 710,00	1	PV fara numar din 27.11.2020
39	Lucrari de reparatie a acoperisului	Primaria Cainarii Vechi	Antreprenor general	142 997,00	1	PV fara numar din 27.11.2020

40	Lucrari de amenajare a aleilor in Parcul Central	Primaria or.Drochia	Antreprenor general	295 819,25	1	PV fara numar din 08.12.2020
41	Lucrari de reparatie in cladirea administrativa	Consiliul raional Drochia	Antreprenor general	99 996,00	1	PV fara numar din 10.12.2020
42	Servicii de Compactor	Corsag SRL	Subantreprenor	118 050 ,00	1	PV fara numar din 14.12.2020
43	Lucrari de reparatie la Liceul or.Lipcani	DITS Briceni	Antreprenor general	57 986,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
44	Achizitionarea constructiilor PVC	G. Vasileut	Antreprenor general	19 000,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
45	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Briceni N1	DITS Briceni	Antreprenor general	32 992,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
46	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Larga	DITS Briceni	Antreprenor general	54 868,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
47	Reparatie capital la G. Marcauti	DITS Briceni	Antreprenor general	119 686,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
48	Lucrari de schimbarea timplariei la LT Trebisauti	DITS Briceni	Antreprenor general	15 900,00	1	PV fara numar din 16.12.2020
49	Achizitionarea Jaliuzelilor	Primaria Cainarii Vechi	Antreprenor general	16 191,23	1	PV fara numar din 29.12.2020
Total				4 054 229,20	-	-

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data: **20.04.2021**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Lucicov I.**

Denumirea firmei și sigiliu: **"Calibcom" SRL**

CONTRACT Nr. 71

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

11 noiembrie 2020

s. Căinari Vechi

(localitatea)

SRL CALIBCOM

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin DIRECTOR

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria comunei Căinari Vechi

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar V.Terentii

în continuare

(funcția, numele, prenumele)

, denumit(ă)

în

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrări de reparatie a acoperișului, Cod CPV: denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

lunar

(condițiile de livrare/prestare/executare)

lunar

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 142997,00 lei (Una sută patruzeci și doua mii noua sute nouăzeci și șapte lei 00 bani) MD. (suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “_31_” _12_ 2020.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL CALIBCOM

Adresa: **Or. Bălți**

Tel./Fax:

Denumirea **BC Moldova Agroindbank SA**

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod Bancar

IBAN: MD51AG00000022511794002

Cod fiscal: 1008600059467

“Beneficiarul”: **Primaria comunei Cainarii Vechi**

Adresa: **s. Cainarii Vechi r. Soroca**

Tel./Fax:

Denumirea **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar:

Cont de

decontare

Cod fiscal:

MD07TRPDAI311120A10997AC

1007601001499

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

L.Ș.

“Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria

“ ” _____ 20 _____

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 27.11.2020

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului** executată la obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului** în cadrul contractului **Nr. 71 din 11.11.2020** încheiat între SRL Calibcom si Primaria com. Cainarii Vechi privind **Lucrari de reparatie a acoperisului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **27.11.2020** fiind formată din:

Terentii Veaceslav-presedintele grupului de lucru

Vasilian Lilia secretarul grupului de lucru

Misac Tatiana membru grupului de lucru

Mandric Victor membru grupului de lucru

Vasilian Tudor membru grupului de lucru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lucicov Igori reprezentant SRL Calibcom

Nastas Serghei responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **142 997,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Adresa de recepție:

Specialiști:

reședințe: Terentii Veaceslav

B

Membrii:

Vasilian Lilia

V. Veaceslav

Misac Tatiana

Misac

Mandric Victor

Mandric

Vasilian Tudor

(numele, prenumele)

Vasilian

(semnătura)

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL Calibcom

Primăria com. Cainarii Vechi

L.S.

L.S.

(semnătura)

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Nr. 1 din 27.11.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului** este executat in cadrul contractului **Nr. 71 din 11.11.2020**
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____ ,
de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **27.11.2020** , fiind formată din:

Terentii Veaceslav-presedintele grupului de lucru

Vasilian Lilia secretarul grupului de lucru

Misac Tatiana membru grupului de lucru

Mandric Victor membru grupului de lucru

Vasilian Tudor membru grupului de lucru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Lucicov Igori reprezentant SRL Calibcom

Nastas Serghei responsabil tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptive finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ ;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **142 997,00 lei** , conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptive finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma **142 997,00 lei**

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectu

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Terentii Veaceslav

Terentii Veaceslav

Membrii:

Vasilian Lilia

L. Veaceslav

Misac Tatiana

Misac Tatiana

Mandric Victor

Mandric Victor

Vasilian Tudor

(numele, prenumele)

Vasilian Tudor

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL Calibcom

(semnătura)




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primaria com. Cainarii Vechi

L.Ș.

(semnătura)



la Regulamentul achizițiilor
publice de valoare mică

CONTRACT nr. 11

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“ 29 ” iulie 2020

s. Badragii Noi, r-ul Edinet
(localitatea)



SRL CALIBCOM

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin DIRECTOR Lucicov I, denumit(ă) în continuare „Furnizor/
(funcția, numele, prenumele)

Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria s.Badragii Noi, r-ul Edinet,
(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin Primar Gisca Boris Ion, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,
(funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura, denumite în
continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din
prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
Prin comandă

(condițiile de livrare/prestare/executare)

Prestarea Serviciilor se efectueaza de catre Prestator în termenele prevăzute de graficul
de prestare a serviciilor

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299 254,00 (Doua sute nouazeci si noua mii doua
sute cincizeci si patru) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer.

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării
unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului
de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale
amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate
cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2020.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

or.Balti ,str.Coniev40/62

SRL CALIBCOM

c/b VIC BMD2X514

IBAN MD38VI022243400000151MDL

TVA 1202702

C/F 1008600059467



Beneficiarul

Primaria s. Badragii Noi, r-ul Edinet

s.Badragii Noi, r-ul Edinet

TREZMD2X

IBAN MD98TRPDAB311120A07870AB

MF Trezoreria de Stat

C/F 1007601008074



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 08.10.2020**

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** executată la obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** în cadrul contractului Nr. 11 din 29.07.2020 încheiat între SRL Calibcom si Primaria s. Badragii Noi,r-ul Edinet privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **08.10.2020** fiind formată din:

<u>Yisca Boris primar</u>	-	<u>Președintele comisiei</u>
<u>Scutari Victor</u>	-	<u>membru comisiei</u>
<u>Cibotiros Tamara</u>	-	<u>membru comisiei</u>
<u>Dandara Zaira</u>	-	<u>membru comisiei</u>
<u>Jelipus Victoria</u>	-	<u>membru comisiei</u>

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 254,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral 4116000152, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: Ștefan Boris Specialiști: [Signature]
Președinte: [Signature]
primar

Membrii:
Secretari Victor [Signature]
responsabil teh
Cibotiroș Tancuța [Signature]
contabilă șef
Dăudaru Liviu [Signature]
consilier
Schopu Victoria V. Scionu
[Signature] (numele, prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
L.Ș. [Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.Ș. [Signature]
(semnătura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 08.10.2020

privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** executată la obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** în cadrul contractului Nr. 11 din 29.07.2020 încheiat între SRL Calibcom si Primaria s. Badragii Noi,r-ul Edinet privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.10.2020 fiind formată din:

Yisca Boris - Președintele comisiei
Scutari Victor - Membru comisiei
Cibotires Tamara - Membru comisiei
Dandara Liviu - Membru comisiei
Schiopu Victoria - Membru comisiei

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 254,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4116000 152, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Vișcă Boris
primar

[Signature]

Membrii:

Scudari Victor
Responsabil tehnic

Cibotiroș Tamer
contabil șef

Dandaru Livia
consilier

Schiopu Victoria
coordonator

(numele,prenumele)

V. Schiopu
(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 08.10.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie a acoperisului la casa de cultura** este executat in cadrul contractului nr.1 din 29.07.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.10.2020, fiind formată din:

Yisca Boris - Președintele comisiei
Seutari Victor - Membru Danolaro T. - Membru
Cibotiros T. - Membru Schiopu V. - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.10.2020;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **299 254,00** lei, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____

De a receptionat obiectul cu suma 299 254,00 lei

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4116000152, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vișca Doris primar Specialiști: [Signature]

Membrii:

Scretari Victor _____
responsabile teh. _____
Ciobotirou Tamar _____
contabil - sef _____ [Signature]
Dandaru Liviu _____
consilier _____ [Signature]
Schirpu Victor _____
consilier _____ V. Schirpu
(numele, prenumele) (semnătura)


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. _____
(semnătura)

L.Ș. _____
(semnătura)





CONTRACT Nr. 48

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“29” iunie 2020

or. Riscani
(localitatea)

SRL ”CALIBCOM”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin

cond. Lucicov Igor,

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria or. Riscani,

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primar V.Bogatico,**

denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrări de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Rîșcani

Cod CPV: 45233161-5 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
_____ conform facturii _____
(condițiile de livrare/prestare/executare)
_____ 30 zile _____
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 110 000,00
(una sută zece mii) lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

SRL ”CALIBCOM”

“ Beneficiarul”:

PRIMĂRIA OR. RISCANI

Denumire a Băncii:	SA ”Victoriabank”	Denumirea Băncii:	Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod Bancar:	VICBMD2x514	Cod Bancar:	TREZMD2x226623
IBAN	MD38VIO22243400000151	IBAN	MD95TRPDAN312120B10564AB
Cod fiscal:	1008600059467	Cod fiscal:	1007601002821

**SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor**

N	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cant. Volum.	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articolul	Caracterist. bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
	Lucrări de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Rîșcani	45233161-5	Conf. devizul		110 000,00					
	Total				110 000,00					

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:




Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” _____ 20 _____

“ Beneficiarul”:



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 22.07.2020

privind **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani** executată la obiectul privind **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani** în cadrul contractului Nr. 48 din 29.06.2020 încheiat între SRL Calibcom si Primaria or. Riscani privind **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.07.2020 fiind formată din:

Bogaticu Victor - Președintele comisiei
Spătaru J. - Membru comisiei
Baiborac D. - Membru comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **110 000,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție: Bogdan V. Specialiști: [Signature]
Președinte: _____

Membrii: [Signature] [Signature]
[Signature] [Signature]

(numele, prenumele) (semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
L.Ș. [Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
L.Ș. [Signature]
(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALA

Nr. 1 din 22.07.2020

Obiectul **Lucrari de renovare a bordurului la blocurile de locuit pe str. M. Costin or. Riscani** este executat in cadrul contractului nr.48 din 29.06.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.07.2020, fiind formată din:

Bogatico V - Președintele comisiei

Spătaru V - Membru

Baibaraac D - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 22.07.2020;
- 3) Observatiile comisiei de recepție finala sunt prezentate in lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sunt in posesia utilizatorului ;
- 6) Constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de _____ pina in prezent, respectiv pe o durata de _____ luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de **110 000,00** lei, conform listei-anexa nr.1

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune : _____


De a receptionat obiectul cu suma 110 000,00 lei

5. Comisia de recepție finala motivează propunerea făcută prin:

Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul



6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Bogdan V.

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Spătaru V.

[Signature]

Barbarac D.

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. _____

(semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)



CONTRACT Nr. 38

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

“09” aprilie 2020

or. Riscani
(localitatea)

SRL ”CALIBCOM”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **cond. Lucicov Igor,** denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primaria or. Riscani,**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **primar V.Bogatico,** denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrări de reparație în varianta albă a drumului de acces spre cimitirul micraionului Copacianca or. Rîșcani

Cod CPV: 45233140-2 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 139 900,00
(una sută treizeci și nouă mii nouă sute) lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":
SRL "CALIBCOM"

"Beneficiarul":
PRIMĂRIA OR. RISCANI

Denumire a Băncii: BC "Moldova Agroinbank"
Cod Bancar: AGRNMD 2x750
IBAN: MD51AG000000022511794002
Cod fiscal: 1008600059467

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat
Cod Bancar: TREZMD2x226623
IBAN: MD82TRPDAN222500B10564AB
Cod fiscal: 1007601002821

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

N	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cant. Volum.	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol alineați	Caracterist. bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
	Lucrări de reparație în varianta albă a drumului de access spre cimitirul microraiionului Copacianca or. Rîșcani	45233140-2	Conf. devizul		139 900,00					
	Total				139 900,00					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____
Trezoreria

“ ” _____ 20 _____

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 14.04.2020**

privind **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraionului Copacianca or. Riscani** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraionului Copacianca or. Riscani** în cadrul contractului **Nr. 38 din 09.04.2020** încheiat între SRL Calibcom și Primaria o. Riscani privind **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraionului Copacianca or. Riscani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.04.2020** fiind formată din:

Bogaticu V - Președintele comisiei
Spătaru V - Membru comisiei
Baibarae D - Membru comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **139 900,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraionului Copacianca or. Riscani** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Bogadree V

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Spataru V.

Baibarac D.

[Signature]

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.Ș.

[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș.

[Signature]
(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 14.04.2020

Obiectul **Lucrari de reparatie in variant alba a drumului de acces pre cimitirul microraionului Copacianca or. Riscani** este executat in cadrul contractului nr.38 din 09.04.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de catre SRL Calibcom

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.04.2020, fiind formată din:

Bogaticio V - Președintele comisiei
Spătașu V - Membru
Bouberoc D - Membru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 14.04.2020;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate ;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului ;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
- 7) Valoarea obiectului este de 139 900,00 lei, conform listei-anexa nr.1

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune : _____

De a recepționa obiectul cu suma 139 900,00 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul



6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Bogdan V.

Specialisti:

Comu

Membrii:

Spătaru V.

Opuscu

Barborac P.

Duf

(numele, prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.Ș. _____

(semnătura)

