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CAIET DE SARCINI
pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare faza Studiu de Fezabilitate (SF) și Proiectul de Execuție (PE) pentru obiectivul ”Construcția clădirii de depozitare a bărcii de intervenție pe teritoriul gestionat de Sectorul Poliției de Frontieră Costești al Direcției regionale Nord”, 
amplasat în or. Costeşti.

Chișinău - 2021

Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
1. Scopul prezentului caiet de sarcini este elaborarea Proiectului de Execuție pentru construcția clădirii de depozitare a bărcii de intervenție pe teritoriul gestionat de Sectorul Poliției de Frontieră Costești al Direcției regionale Nord care va fi atins în două etape:

Etapa I - Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF);

Etapa II - Elaborarea Proiectului de Execuție (PE).

Caietul de sarcini prezintă specificațiile minime referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, necesar realizării Studiu de Fezabilitate în baza căruia se va elabora Proiectul de Execuție care va constitui obiectul contractului.

Construcția clădirii de depozitare a bărcii de intervenție, este prevăzută în cadrul proiectului de asistență externă privind „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră în zona lacului Stâncă-Costești”, realizat în cadrul Programului Operațional Comun România – RM 2014-2020.

Prezenta activitatea contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023, aprobate prin HG Nr. 1101 din 14.11.2018.

Realizarea documentației propuse este necesară pentru obţinerea unui document tehnico-economic, studiu de Fezabilitate și documentație de proiec, cu care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va putea achiziţiona lucrările de construcția clădirii de depozitare a bărcii de intervenție.

2. Beneficiarul: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI al Republicii Moldova.
3. Tip procedură: conform regulilor PRAG - licitație simplificată
4. Sursa de finanţare: Uniunea Europeană.

5. Durată contract: 60 de zile de la data semnării. 
Cap. II. CONDIȚII GENERALE

Informațiile generale privesc aplicarea procedurii de licitație publică/cerere de ofertă în vederea atribuirii Contractului de achiziții publică pentru realizarea Studiului de Fezabilitate care face parte din cadrul proiectului de asistență externă privind „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră în zona lacului Stâncă-Costești” realizat în cadrul Programului Operațional Comun România – RM 2014-2020.
Informațiile sunt destinate potențialilor ofertanți din țară, interesați să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, avînd obiectul menționat.

Nerespectarea, de către Ofertant, a instrucțiunilor și prevederilor din documentația standart pentru procedurile de achiziții publice pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și ale prezentului Caiet de sarcini atrage, după caz, descalificarea acestora sau respingerea ofertelor prezentate.
Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini atrage răspunderea Ofertantului potrivit clauzelor contractului dintre acesta și autoritatea contractată, în conformitate cu prevederile legale, pînă la realizarea contractului.
Cap. III. SCOPUL ACHIZIŢIEI
Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii cu privire la contractul care va avea ca obiect elaborarea Proiectului de Execuție pentru construcția clădirii de depozitare a bărcii de intervenție pe teritoriul gestionat de Sectorul Poliției de Frontieră Costești al Direcției regionale Nord care va fi elaborată în două etape:

Etapa I - Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF);

Etapa II - Elaborarea Proiectului de Execuție (PE).

Prin achiziţia de servicii de proiectare se urmăreşte punerea la dispoziţia beneficiarului a unui set de documente, care va avea următoarele obiecte :

1. Etapa I - Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF);

1.1. Elaborarea „Studiului de Fezabilitate”, în conformitate cu cerințele minime și formatul prezentate în Formular (Anexă la prezentul caiet de sarcini).

1.2. Liste de cantităţi de lucrări şi valoare totală a investiţiei cu detaliere în deviz general;

1.3. Graficul de realizare a investiției;

1.4. Caiet de sarcini pentru Proiect de Execuție (PE).

2. Etapa II - Elaborarea Proiectului de Execuție (PE).

1.1. Raport geologic.

1.2. Raport topografic.

1.3. Plan general. 

1.4. Proiect de organizare a executării lucrărilor de construcție. 

1.5. Arhitectura.

1.6. Rezistenţa.

1.7. Reţele interioare de electricitate.

1.8. Rețele interioare ventilare.

1.9. Reţele de semnalizare de pază  şi depistarea a incendiului.

1.10. Reţele exterioare de electricitate și iluminarea teritoriului.

1.11. Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).
Conceptul arhitectural al construcţiilor şi dispunerea imobilelor în cadrul obiectivului vor fi stabilite împreună cu beneficiarul şi aprobate de conducătorul instituţiei.  

Documentația elaborată va fi prezentată beneficiarului în cantitate de:

· Studiu de Fezabilitate: 3  exemplare (în original), în limba română și engleza;
· Proiectul de Execuție: 3 exemplare (un original și 2 copii) în limba română și engleza.
Observaţii importante:

1.Ofertantul va cuprinde, în cadrul ofertei sale, toate cheltuielile necesare realizării tuturor documentațiilor solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele beneficiarului (pentru eventuale avize/acorduri).

2.Se va avea în vedere realizarea amenajărilor necesare asigurării accesului nemijlocit al persoanelor cu dizabilităţi. 

3.În cadrul documentației vor fi cuprinse fișe tehnice pentru toate dotările, echipamentele și utilajele prevăzute.
Cap. IV. OBIECTELE ACHIZIŢIEI

1. TEREN
Obiectivul supus reconstrucției este amplasat pe terenul cu nr. cadastral 7123121071, suprafața 0,5384 ha, amplasat în or. Costeşti., extravilan, destinația terenului – pentru construcții.
2. CONSTRUIRE „CLĂDIRII DE DEPOZITARE”;
Clasa şi categoria de importanţă a construcţiei se va determina de proiectant în baza legislaţiei în vigoare.
Clădirea va avea un regim de înălţime P, cu o suprafaţă construită de aproximativ 150 mp (15 m x 10 m x 7h).
Lucrările propuse sunt următoarele:

2.1. Rezistenţă:

2.1.1. Fundaţii
Fundaţii - în concordanţă cu soluţiile stabilite prin studiul geotehnic şi celelalte studii care se realizează.
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Suprastructura

Varianta I – tip costrucțe metalică sandwich   

Suprastructura de rezistenţa este constituita din structura metalică: Stâlpi şi grinzi de metal.

Suprastructură din cadre metalice transversale realizate din europrofile cu stâlpi profile HEA şi grinzi profile IPE, îmbinate cu șuruburi de înaltă rezistentă pretensionate IP si sudură. Prinderea stâlpilor în fundații se realizează încastrat respectiv articulat, prin intermediul buloanelor de ancoraj si a plăcilor de rigidizare.

Închiderile se vor proiecta din panouri sandwich/ cu tablă de aluminiu, pe profile de pereți tip C zincate.

Acoperișul se va proiecta din panouri sandwich cu tablă de aluminiu rezemate pe pane metalice tip ZET, Zincate.

La execuția pardoselii se vor prevedea rosturi de lucru si de dilatare si nu vor fi folosite cimenturi cu priză rapidă. Pardoseala se toarnă în câmpuri deschise cu ochiuri de 2,0 x 2,5 m.

Pardoseala va fi din plăci vibro-presate şi va avea pantă înspre uşile de acces astfel, încât eventualele ape uzate să fie colectate într-o rigolă de colectare a acestor ape. Rigola va fi dispusă pe toată deschiderea costrucției.

Accesul se va realiza prin uşi secţionale şi vor putea fi acţionate electric şi manual. Una dintre aceste uşi va fi prevăzută cu uşă pietonală.

Straturile din zona pardoselii de tip industrial se prezintă după cum urmează:

· Pavaj din plăci vibro-presate de 4 cm

· Placă de beton armat hangar de 20 cm turnată în câmpuri 2 x 2,5 

· Strat de balast compactat

[image: image4.jpg]» =, J



Varianta II – tip costrucțe tablă profilată 

Suprastructura de rezistenţa este constituita din structura metalică: Stâlpi şi grinzi de metal.

Suprastructură din cadre metalice transversale realizate din europrofile cu stâlpi profile HEA şi grinzi profile IPE, îmbinate cu șuruburi de înaltă rezistentă pretensionate IP și sudură. Prinderea stâlpilor în fundații se realizează încastrat respectiv articulat, prin intermediul buloanelor de ancoraj și a plăcilor de rigidizare.

Închiderile și acoperișul se vor proiecta din tablă profilată cu grosimea 0,5 mm și 0,60 mm, zincate pe ambele părți (Zn – 225 gr/m2), care sunt acoperite cu strat de protecție din poliester de nuanțe mate sau lucioase.

La execuția pardoselii se vor prevedea rosturi de lucru si de dilatare si nu vor fi folosite cimenturi cu priză rapidă. Pardoseala se toarnă în câmpuri deschise cu ochiuri de 2,0 x 2,5 m.

Pardoseala va fi din plăci vibro-presate şi va avea pantă înspre uşile de acces astfel, încât eventualele ape uzate să fie colectate într-o rigolă de colectare a acestor ape. Rigola va fi dispusă pe toată deschiderea costrucției.

Accesul se va realiza prin uşi secţionale şi vor putea fi acţionate electric şi manual. Una dintre aceste uşi va fi prevăzută cu uşă pietonală.

Straturile din zona pardoselii de tip industrial se prezintă după cum urmează:

· Pavaj din plăci vibro-presate de 4 cm;
· Placă de beton armat hangar de 20 cm turnată în câmpuri 2 x 2,5; 

· Strat de balast compactat.
2.1.3. Arhitectură:

Finisaje interioare

	Pardosele
	Placarea pardoselei cu pavaj vibro-presat (sur) cu grosimea de 4cm montat pe mortar de ciment, pat din beton armat, pat din pietriș


Finisaje exterioare

	Copertine acces
	Materiale care se înscriu în nota arhitecturală pe care o dă finisajul exterior al clădirii.


Acoperiş

	Acoperiş
	Acoperișul se va proiecta din panouri sandwich cu tablă de aluminiu rezemate pe pane metalice tip ZET, Zincate.

Sistemul de captare a apelor meteorice va fi realizat din tablă tratată anticoroziv.

Sistemele de prindere ale jgheabului vor fi aceeaşi gamă de culoare cu sistemul de captare a apelor meteorice. Deschiderea jgheaburilor va fi de minim 100 mm, iar burlanele vor avea diametru minim de 80 mm. 


Tâmplărie

	Exterioară
	Uşile de acces: Accesul în garaj/boxe se va realiza prin uşi secţionale şi vor putea fi acţionate electric şi manual. Una dintre aceste uşi va fi prevăzută cu uşă pietonală. 

Ferestrele: cu două părţi mobile şi vor fi confecţionate din PVC cu geam termoizolant. Acestea vor fi prevăzute cu sistem oscilobatant, plase contra insectelor.

Geamurile vor avea în componenţă 3 sticle, sistem LOW-E,  grad reflexie 40%.

Glafurile exterioare se vor încadra în arhitectura exterioară a faţadelor şi vor fi realizate din aluminiu, cu picurător.

Glafurile interioare vor fi din acelaşi material şi culoare cu tâmplăria.


2.2. Instalaţii interioare 

2.2.1. Electrice – curenţi tari

Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolaţie, cu întârziere la flacără (tip CYYF) introduse în pat de cabluri în zonele cu tavane casetate şi în  tuburi de protecţie PVC (tip IPY) îngropate în tencuială în zonele de coborâre pe verticală pentru conexiunea la aparate (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc.). 

În încăperi se va realiza un sistem de iluminat care să ofere un mediu luminos confortabil şi să asigure vizibilitate bună a sarcinilor vizuale. 

Corpurile de iluminat prevăzute vor asigura o iluminare conform valorilor prevăzute de normativele în vigoare.

Sistemele de iluminat artificial în interiorul şi exteriorul clădirilor sunt cu LED. Acestea trebuie să aibă o durată de viaţă de minim 50000 ore. 

Tipul corpului de iluminat interior va fi de panou-led, de dimensiune 600 x 600 mm.

Comanda iluminatului se va face local cu comutatoare sau întrerupătoare de construcţie modulară, montate îngropat sau aparent în funcţie de mediul din încăpere.  

Pentru iluminatul de siguranţă, de evacuare şi de marcare a hidranţilor se vor monta corpuri de iluminat cu acumulator. 

Pentru iluminatul intrărilor în pavilion şi holuri se vor prevede corpuri de iluminat ornamental de exterior sau interior după caz, cu senzor crepuscular sau de mişcare.

Pentru exterior se va proiect iluminat exterior pe stâlpi iar corpurile de iluminat exterior vor fi prevăzute cu sursă suplimentară de alimentare foto-voltaică.

În încăperi se vor prevede prize bipolare simple sau duble cu contact de nul de protecţie ce se vor monta îngropat în doze de aparat şi poziţionate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare şi specificaţiile echipamentelor.   

Toate circuitele electrice se vor alimenta cu energie electrică şi se vor proteja contra supracurenţilor şi supratensiunilor cu siguranţe automate calibrate corespunzător.

Tablourile de distribuţie (de nivel) vor fi de tip îngropat, vor avea protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, echipate cu întrerupătoare automate cu protecţie diferenţială pentru circuitele de priză şi se vor alimenta din tabloul general. 

Tabloul electric general va fi de tip panou metalic închis ce va fi corelat cu tabloul grupului electrogen prin anclanșare automată, în vederea realizării comutării automate în caz de avarie la reţea şi se va lega la priza de pământ. 

Alimentarea cu energie electrică a tabloului general de distribuţie se va face cu cablu (tip CYAbY), îngropat în şanţ pe pat de nisip şi se va realiza din postul trafo conform avizului de racordare la reţea al distribuitorului de energie electrică. 

Se vor realiza următoarele instalaţii electrice de protecţie:

· protecţie împotriva tensiunilor de atingere periculoase ;

· protecţie la scurt circuit şi suprasarcini;

· protecţie împotriva perturbaţiilor electromagnetice;

· protecţie împotriva descărcărilor atmosferice. 

La parter în spaţiul cu destinaţie „garaj” instalaţiile electrice vor fi aparente. 

2.2.2. Electrice – curenţi slabi

În această parte se tratează instalaţiile de curenţi slabi, respectiv:

· Sistem detecţie si avertizare în caz de incendiu;

· Sistem de control acces;

· Sistem supraveghere video (CCTV);

· Sistem anti-efractie.
2.2.3. Sistem de ventilare
Întreg sistem de ventilare va fi preconizat – natural.

Conductele pentru transportul a aerului vor fi realizate din tablă zincată. 

Pentru execuţia circuitelor de aier rece /cald se vor respecta următoarele specificaţii:

· toate îmbinările se vor realiza cu piese de legătura dedicate tipului de ţeava folosit si vor respecta acelaşi regim de presiune maxima;

· se vor respecta pantele pentru aerisire si golire.
3. SISTEMATIZARE CURTE.
Se vor amenaja drumuri de acces auto spre construcţie / obiect cu o lăţime de cca. 6 m cele auto şi 1 m cele pietonale, din dale beton rutier respectiv pietonal.

Acestea vor fi încadrate de borduri rutiere cu muchii teşite.

Straturile drumurilor de acces se vor proiecta în consecinţă, având în vedere datele care vor fi puse la dispoziţie de beneficiar cu privire la tonajul transportului care vor avea acces în curte.

Cota finită a trotuarelor va fi cu minim 7 cm mai înaltă decât cota finită accesului auto.

Toate bordurile se vor monta pe pat de şapă semiumedă de minim 15 cm grosime şi se vor împăna lateral cu acelaşi tip de material în unghi maxim de 60º, dar fără a depăşii 1/3 din înălţimea blocului de bordură.

Pantele căilor de acces interioare vor fi de minim 0.5% astfel încât să asigure scurgerea apelor pluviale.

Apele pluviale vor fi captate şi prelucrate astfel:

· de pe clădiri prin jgheaburi şi burlane deversate pe spaţiile verzi din incintă;
· la intrarea în zona construcţie cât şi în zona padocurilor se va monta o rigolă carosabilă ce va prelua apele pluviale.

4. REŢELE EXTERIOARE PENTRU UTILITĂŢI, REZERVOR APĂ POTABILĂ, GOSPODĂRIE DE APĂ ŞI SEPARATOR DE HIDROCARBURI;

4.1. Canalizare pluvială

Apele meteorice de pe acoperişul construcţiilor se descarcă prin jgheaburi şi burlane la sistemul de canalizare al localităţii sau dacă acesta nu există se va descărca la teren. Se va evita stagnarea apei la distanţe mai mici de 10m în jurul construcţiei.

4.2. Reţea electrică exterioară

Alimentarea obiectivului cu energie electrică se va realiza de la una din reţelele electrice existente în zonă sub forma unui branşament care se va dimensiona în funcţie de consumatorii proiectaţi şi prin intermediul unui post de transformare propriu. Calculul puterii necesare va face obiectul unui studiu de soluţie pe care îl va realiza contractantul.

Iluminatul exterior se va realiza cu corpuri de iluminat amplasate pe stâlpi metalici. Aceştia se vor dispune atât perimetral cât şi în interiorul incintei, în zona locurilor de parcare. Alimentarea acestora cu energie electrică se va realiza atât cu surse fotovoltaice proprii, cât şi de la reţea, cu cablu CYAbY montat îngropat în pământ.

5. REALIZARE BRANȘAMENTE UTILITĂȚI;

Se vor realiza branşamente la rețeau electrică ale localităţii.

Acestea se vor dimensiona în concordanţă cu calculul consumurilor rezultate.
6. DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE;
· Stingător cu CO2

· Stingător cu praf si CO2

	Întocmit

Specialist principal al Secției

dezvoltarea infrastructurii


	Verificat

Șef al Secției dezvoltarea 

infrastructurii



	inspector               
	Oleg  Brînza
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	Sergiu IVANUȚA

	
	
	
	


Anexă (Varianta în limba română)
CONȚINUTUL PRINCIPAL AL STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU INFRASTRUCTURĂ

PARTEA I 
ANALIZE

1. INFORMAȚIE GENERALĂ

1.1 Denumirea infrastructurii

1.2 Proprietarul infrastructurii

1.3 Beneficiarii infrastructurii

1.4 Autorul studiului de fezabilitate

2. Situația curentă și necesitatea de execuție a infrastructurii

2.1 contextul (politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare) 

2.2 Analiza situației curente și identificarea deficiențelor.

2.3 Justificarea necesităților pentru infrastructură.
3. scenarii propuse pentru executarea lucrărilor de infrastructură (minimum 2)

Fiecare scenariu va cuprinde următoarele secțiuni: 

3.1 Caracteristicile locației: 

a)Descrierea locațiilor (amplasarea locațiilor, suprafața, dimensiuni, proprietate, caracteristici speciale de ex. zonă protejată, monument istoric etc.)

b) Accesul la infrastructură (existent sau potențial)
c)Existența: 

· rețele de utilități care necesită relocare / protecție, în măsura în care pot fi identificate

· monumente istorice / sit-uri arhitecturale sau arheologice care pot ridica restricții specifice;

· infrastructură aparținând sistemului de apărare, ordinii publice sau securității naționale

· altele, similar

a) Caracteristicile geofizice ale terenului (dacă este cazul), din studiul geotehnic elaborat conform reglementărilor naționale, cuprinzând, printre altele: zonarea seismică, date despre natura solului de fundație, date geologice și geotehnice, zone de risc bazate pe date oficiale, caracteristici hidrologice rezultate din studii existente

3.2 Descrierea tehnică, de construcție, funcțională, arhitecturală, tehnologică a infrastructurii cuprinzând:
· caracteristicile tehnice și parametrii specifici infrastructurii;
· soluție pentru executarea infrastructurii, cu justificări;
· echiparea și dotarea conform funcției sale;
· soluții pentru asigurarea utilităților necesare, dacă este cazul.

3.3 Costurile estimate ale infrastructurii

· costurile totale estimate pentru executarea infrastructurii luând în considerare costul infrastructurilor similare sau costurile standard pentru infrastructură având caracteristici și parametri tehnici similari;
· costurile de funcționare estimate pentru ciclul de viață al infrastructurii.

3.4  Alte studii

După caz, de ex. studiu topografic, studiu geotehnic și / sau analiză a stabilității terenului, studiu hidrologic, studiu hidro - geologic, studiu privind posibila utilizare a sistemelor alternative extrem de eficiente pentru îmbunătățirea performanței energetice, studiu de trafic și / sau studiu de mișcare, raport preliminar de diagnostic arheologic, studiu privind resursele culturale, alte studii de specialitate, în funcție de specificul infrastructurii

3.5 Durata de execuție a infrastructurii (în luni)

3.6 Aspecte de durabilitate legată de infrastructură:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

b) forța de muncă care urmează să fie angajată după executarea infrastructurii;

c) impactul asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversității și locațiile protejate, dacă este cazul;

d) impactul asupra mediului natural și antropic

3.7 Analiza financiară

Prezentarea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

3.8 Analiza economică

Afișarea indicatorilor de performanță: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza rentabilității

3.7 Analiza riscurilor și măsuri de prevenire / atenuare a riscurilor

4.  CELE MAI BUNE SCENARII RECOMANDATE

4.1 Compararea tehnică, economică, financiară, durabilă și a riscurilor între scenarii / opțiuni

4.2 Selectarea și justificarea celui mai bun scenariu recomandat

3.10 Descrierea celui mai bun scenariu recomandat cuprinzând:

a) proprietatea funciară

b) utilități necesare funcționării infrastructurii

c) soluție tehnică care descrie, după caz, tehnologie, construcție, indicatori tehnici și funcționali, indicatori economici, lucrări principale

d) instalare, testare

4.3 Prezentare generală a indicatorilor tehnici și economici legați de infrastructură

a) Indicatori maximi de ex. costul total al infrastructurii etc.

b) Indicatori minimi de ex. indicatori de performanță conform standardelor, reglementărilor tehnice etc.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, rezultat / funcționare în funcție de specificul infrastructurii

d) Durata preconizată de execuție a infrastructurii (în luni)

4.4 Respectarea reglementărilor specifice legate de funcția așteptată

4.5 Acorduri, consimțământuri, autorizații

Necesar pentru executarea / operarea infrastructurii

a) În legătură cu terenul și / sau clădirea, inclusiv documente care indică proprietatea sau alt tip de drepturi și înregistrarea în registrele publice

b) Legat de infrastructură

c) Autorizația de construcție

d) Alte acorduri, consimțământuri, autorizații necesare pentru ca infrastructura să fie pe deplin funcțională în conformitate cu legislația națională în vigoare

5 IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII

5.1 Entitate responsabilă de executarea infrastructurii

5.2 Strategia de implementare

Inclusiv: durata execuției (în luni), programul de implementare și resursele necesare

5.3 Strategie pentru operarea și întreținerea infrastructurii (etape, metode, resurse necesare5

6 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

7 PERIOADA DE VALABILITATE PENTRU STUDIUL ACTUAL

PARTEA II 
DIZAIN

Proiectele vor fi prezentate la scări relevante pentru caracteristicile infrastructurii:

1. PLANUL ZONEI

2. PLANUL LOCAȚIEI

Afișarea limitelor și accesului la terenul / clădirea în care urmează să fie executată infrastructura, rețelele de utilități din apropiere, orice zone protejate stabilite de legislația națională în terenul / clădirea respectivă

3. PLANURI GENERALE, VOLUMETRICE, SCHEME FUNCȚIONALE, ALTE PLANURI SPECIFICE, DACĂ SUNT RELEVANTE
Data 







Proiectant*  

................................




 .................. ............ 

(numele, funcția și semnătura persoanei autorizate)

* Studiul de fezabilitate va furniza ca pagină finală, lista cu semnături prin care dezvoltatorul își asumă datele și soluțiile propuse. Va conține cel puțin următoarele: număr ... / data contractului, numele și prenumele persoanei responsabile de proiect, semnături și ștampilă.

Anexă (Varianta în limba engleză)

MAIN CONTENT OF THE FEASIBILITY STUDY FOR INFRASTRUCTURE

PART I 
ANALYSIS

1. General information

1.1 Name of the infrastructure

1.2 Owner of the infrastructure

1.3 Beneficiaries of the infrastructure

1.4 Author of the feasibility study

2. Current situation and the need for executing the infrastructure 

2.1 The context (policies, strategies, legislation, relevant agreements, institutional and financial structures) 

2.2 Analysis of the current situation and identification of deficiencies 

2.3 Justification of needs for the infrastructure 

3. Scenarios proposed for executing the infrastructure (minimum 2)

Each scenario will comprise the following sections: 

3.1 Features of the site/ location:

b) Site/ location description (land location, surface, dimensions, ownership, special features e.g. protected area, historical monument etc.) 

c) Access to the infrastructure (existing or potential) 

d) Existence of: 

· utility networks requiring relocation / protection, to the extent that can be identified 

· historical monuments / architectural or archaeological sites which may raise specific restrictions;

· infrastructure belonging to the defense system, public order or national security 

· others, similar

e) Geophysical characteristics of the land (if the case), as from the geotechnical study developed according to the national regulations, comprising inter alia: seismic zoning, data on the nature of the foundation soil, geological and geotechnical data, risk areas based on official data, hydrologic characteristics stemming from existing studies 

3.2 Technical, constructive, functional, architectural, technological description of the infrastructure, comprising:

· technical characteristics and parameters specific to the infrastructure 

· solution for executing of the infrastructure, with justifications 

· equipping and endowment according to its function

· solutions to ensure the necessary utilities, if the case 

3.3 Estimated costs of the infrastructure

· total costs estimated to execute the infrastructure by taking into account cost of similar infrastructures, or standard costs for infrastructure having similar technical characteristics and parameters 

· operating costs estimated for the lifecycle of the infrastructure 

3.4 Other studies 

As applicable e.g. topographic survey, geotechnical study and/ or analysis of land stability, hydrological study, hydro-geological study, study on possible use of highly-efficient alternative systems to enhance energy performance, traffic study and/or movement study, preliminary archaeological diagnostic report, study on the cultural resources, other specialized studies, according to the specific of the infrastructure 
3.5 Duration for execution of the infrastructure (in months)

3.6 Sustainability aspects related to the infrastructure: 

a) social and cultural impact, equal opportunities; 

b) labor force to be employed following execution of the infrastructure; 

c) environmental impact, including impact on biodiversity and protected sites, if the case; 

d) impact on the natural and anthropic environment 

3.7 Financial analysis 

Showing financial performance indicators: the cumulative flow, net present value, internal rate of return, financial sustainability

3.8 Economic analysis 

Showing performance indicators: net present value, internal rate of return, cost-benefit report or, where appropriate, cost-effectiveness analysis 

3.9 Risk analysis and measures to prevent/ mitigate risks

4. The Best Recommended Scenario

4.1 Technical, economic, financial, sustainability and risks comparison between scenarios/options

4.2 Selection and justification of the best recommended scenario 

4.3 Description of the best recommended scenario comprising: 

a) land ownership

b) utilities needed for operation of the infrastructure 

c) technical solution describing, as appropriate, technology, construction, technical and functional indicators, economic indicators, main works 

d) installation, testing

4.4 Overview of technical and economic indicators related to the infrastructure 

a) Maximal indicators e.g. total cost of the infrastructure, etc.

b) Minimal indicators e.g. performance indicators according to standards, technical regulations, etc. 

c) Financial, socio-economic, impact, result/ operating indicators according to the specific of the infrastructure 

d) Expected duration of execution of the infrastructure (in months) 

4.5 Compliance with specific regulations related to the expected function

4.6 Agreements, consents, authorizations 

Needed to execute/ operate the infrastructure
a) Related to the land and/ or building including documents stating ownership or other type of rights and registration in public registers 

b) Related to the infrastructure

c) The building permit

d) Other agreements, consents, authorizations needed to render the infrastructure as fully functional according to the national legislation in force

5. Implementation of infrastructure

5.1 Entity responsible for executing the infrastructure 

5.2 Implementation strategy 

Including: duration of execution (in months), the implementation schedule, and resources required 

5.3 Strategy for operating and maintaining the infrastructure (stages, methods, resources required) 

6. Conclusions and recommendations 

7. Validity period for the present study

PART II 
DESIGNS

Designs will be presented at scales relevant to the characteristics of the infrastructure: 
1. Plan of the area 

2. Plan of the site 

Showing the limits of and access to the land/ building where the infrastructure is to be executed, utility networks nearby, any protected areas established by the national legislation in the respective land/ building
3. General plans, volumetric, functional schemes, other specific plans as appropriate 

Date 







Designer*  

................................




 .................. ............ 

(name, function and signature of authorized person) 


* The feasibility study will provide as an end page, the list with signatures through which the developer assumes the data and the solutions proposed. It will contain at least the following: no ... / date of the contract, name and surname of the person responsible for the project, signatures and stamp. 

� După cum prevede legislația națională sau, în cazul în care astfel de dispoziții nu există, valabilitatea nu ar trebui să depășească mai mult de 24 de luni.


� As provided by the national legislation or, in case such provisions do not exist, validity should not overcome more than 24 months.
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