

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**"Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–
 Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215" din 12.05.2020 cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1586860787794"**
 (forma de licitație- licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) S.C."NOUCONST" S.R.L.
 b) S.C. „Credo Industry” S.R.L.

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-78 88 00
 b) mun. Strășeni str. Șos. Chișinăului 4b, tel. 068 22 33 26

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - nr. 27/IV-20 CA din 11.05.2020

3.2. Locul și data înregistrării asociației - mun. Chișinău din 11.05.2020

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: " Lucrări de reparație a podului pe
 drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina,
 km 215"

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

- a) S.C."NOUCONST" S.R.L - 70 %
 b) S.C. „Credo Industry” S.R.L. - 30 %

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:

- a) S.C."NOUCONST" S.R.L - 70 %
 b) S.C. „Credo Industry” S.R.L. - 30 %

3.6. Condiții de administrare a asociației Lider de asociație - S.C."NOUCONST" S.R.L.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- a) S.C."NOUCONST" S.R.L - 70 %
 b) S.C. „Credo Industry” S.R.L. - 30 %

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării - conform
 contractului de asociere

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
 supus licitației

- a) S.C."NOUCONST" S.R.L - 70 %
 b) S.C. „Credo Industry” S.R.L. - 30 %

3.10. Alte cauze _____

Data completării 11.05.2020

Semnat: Lider asociație _____

Nume:

Vadim Scorobogatic

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

SC "Nouconst" SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume:

Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:

S.C. „Credo Industry” S.R.L.



Contract de asociere nr. 27/IV-20 CA

CAPITOLUL I PARTILE

Acest CONTRACT se încheie la data de „11” Mai 2020, între:

S.C.”NOUCONST” S.R.L. cu sediul în: mun. Chișinău, str. Petricani, 94, tel/fax 0-22-788800 c/f 1005600012120, cod TVA 0605333, cont de decontare la „FinComBank” S.A. suc. Nr.7 Chișinău cod FTMDMD2X889, IBAN lei: MD48FT222430700000557498, reprezentată de către Administrator **Vadim Scorobogato**,

S.C.,„CREDO INDUSTRY” S.R.L. cu sediul în: mun. Strășeni str. Șos. Chișinăului 4b. tel. 068 22 33 26, c/f 1003600100216, cod TVA 0306685, cont de decontare la ” BC” Moldindconbank” S.A: fil. „Burebista” Chisinau, c/b MOLDMD2X328. IBAN MD58ML000000002251328253 reprezentată de către Administrator **Pașchevici Sergiu**

CAPITOLUL II OBIECTUL ASOCIERII

Cei doi asociați S.C.” Nouconst” S.R.L și S.C.” Credo Industry” sunt de acord să se asocieze pentru realizarea următorului obiectiv ” *Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215” din 12.05.2020 cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1586860787794*”

CAPITOLUL III DURATA ASOCIERII

Asocierea începe la data semnării acestui CONTRACT și va continua pînă la finalizarea obiectivului.

La expirarea termenului, contractul de asociere poate fi prelungit cu acordul ambelor părți.

CAPITOLUL IV CONTRIBUȚIA ASOCIAȚILOR

La data încheierii acestui CONTRACT, asociații își asumă următoarele obligațiuni pentru realizarea scopului asocierii enunțat în prezentul contract:

1. Asociatul S.C. ”NOUCONST” S.R.L. participă la ” *Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215*” cu executarea a tuturor lucrărilor construcție ce constituie 70,0 % din valoarea viitorului contract.
2. Asociatul S.C. ”CREDO INDUSTRY” SRL. participă la ” *Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215*” cu executarea lucrărilor ce constituie 30,0% din valoarea viitorului contract.

CAPITOLUL V
OBLIGAȚIUNILE ASOCIAȚILOR

1. Să efectueze lucrările necesare în vederea realizării obiectului prezentului CONTRACT la termenii și cu respectarea condițiilor agreate de Părți. Să execute toate lucrările la o calitate ridicată, potrivit legii aplicabile, planului de executare, proiectelor, standardelor, normelor și specificațiilor tehnice.
2. Fiecare asociat va fi responsabil de calitatea lucrărilor în termenii și conform normativelor stabilite pentru tipul de lucrări executate și răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
3. În cazul în care ambii asociați sunt de acord să transfere către o terță persoană a părții unuia dintre ei, aceasta terță persoană trebuie sa-și asume în scris, toate obligațiile pe care autorul său le are în baza prezentului contract.

CAPITOLUL VI
MODALITATEA DE ÎMPĂRȚIRE A BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

1. Achitarea lucrărilor executate se efectuează, conform volumul indeplinit, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și Antreprenor general a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 1 zile lucrătoare din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a Antreprenorului general a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate
2. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va efectua la sfârșitul lucrărilor, conform actelor de îndeplinire a lucrărilor executate.

CAPITOLUL VII
INCETAREA ASOCIERII

Prezentul contract de asociere poate înceta după finalizarea obligațiilor asumate de către asociați.

CAPITOLUL VIII
NOTIFICARI

1. Orice notificare pe care un asociat o face celuilalt asociat trebuie sa fie în scris si să se înmîneze la adresele indicate în capitolul I al contractului.
 2. Modificarea acestui CONTRACT poate fi făcută numai în scris prin acordul ambelor părți.
 3. Prezentul CONTRACT, cu modificările si anexele sale, reprezintă voința părților.
- Prezentul CONTRACT a fost încheiat la 11 Mai 2020 în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare asociat.

Semnăturile asociaților:

S.C.” Nouconst” S.R.L



Vadim Scorobogatco

S.C.” Credo Industry” S.R.L



Pașchevici Sergiu