

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria com Pașcani
MD-4834, MOLDOVA, r-l Criuleni, s.Pașcani, str. Sfântul Dumitru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21373948, din 03. 03. 2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului,

Rețea de canalizare exterioară în satul Pașcani,
raionul Criuleni. Etapa 1
(denumirea contractului de achiziție publică)
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1740995354080
(denumirea contractului de achiziție publică),

noi SC”Luxconsistem”SA (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire

Data completării: martie 2025

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria com Pașcani
MD-4834, MOLDOVA, r-l Criuleni, s.Pașcani, str. Sfântul Dumitru
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:

Rețea de canalizare exterioară în satul Pașcani, raionul Criuleni. Etapa 1
MTender ID ID ocds-b3wdp1-MD-1740995354080 (tipul procedurii de achiziție) pe o durată de 60 (șaizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19 mai 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: martie 2025

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni
2. Numărul și data contractului: Nr. 72, din 06. 10. 2022;
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com Pașcani
4. Adresa beneficii, com. Pașcani, r-l Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

16) inițială
(la data semnării contractului) 8 190 337.69 lei

(la data finalizării contractului) 8 190 337.69 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 9,0 luni
 - b) efectiv realizată 9,0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 22. 11. 23
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție rețelelor de canalizare a strazilor M. Eminescu, Pacii, Sfatul Tarii, Dacia din s. Ghidighici
2. Numărul și data contractului: Nr. 114, din 22. 12. 2022;
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Ghidighici
4. Adresa beneficiarului: s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2, mun. Chisinau
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 17) inițială
 (la data semnării contractului) 7 777 441.57 lei
 (la data finalizării contractului) 7 777 441.57 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 12,0 luni
 - e) efectiv realizată 12.0 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01 din 26. 12. 23
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizat)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Retea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului nr. 70 din 25. 08. 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Cricova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90
5. Țara: R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 687 610.0 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 687 610.10 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 3.0 luni
 - b) efectiv realizată 3.0 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2, din 10. 09. 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
Observații nu sunt. Neconformități nu s-au depistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

Nr. Crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău	Primăria or. Cricova mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chisinaului, 90	Contractant unic	5 687 610.0 lei	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2, din 10. 09. 21
2	Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“	Primăria Budești, mun. Chișinău, sat. Budești, str. Chișinău, nr. 131	Contractant unic	4 654 028.48 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 22
3	Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica)	Primăria s. Tohatin, mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 1	Contractant unic	3 232 433,96 lei	6 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, din 30. 08. 23
4	Lucrări de construcție rețelelor de canalizare a străzilor M. Eminescu, Pacii, Sfatul Tarii, Dacia din s. Ghidighici	Primăria Ghidighici str. A. Mateevici, 2, mun. Chisinau	Contractant unic	7 777 441.57	12 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr. 01, din 26. 12. 23
4	Lucrări de construcție rețelelor de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni com. Pașcani r-nul Criuleni	<u>Primăria com Pașcani</u> , s. Pașcani, r-l Criuleni	Contractant unic	8 190 337.69 lei	9 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 01, din 22. 11. 2023

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”S

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Excavator „Atlas” 1404	1	Proprietate privată	
2	Excavator ATȚ-1607 CH-007	1	//	
3	Excavator Caterpillar-307B CH-538	1	//	
4	Excavator ATȚ 202 CE-302	1	//	
5	Excavator CAT-301 CH-538	1	//	
6	Excavator Libher A-308 CH-652	1	//	
7	Excavator JCB CX CH-651	1	//	
8	Excavator 304 CAT CR cu ciocan-daltă	1	//	
9	Excavator Caterpillar-307 BEAFBO 01923	1	//	
10	Excavator Caterpillar-307	1	//	
11	Excavator 304 CAT CCR	1	//	
12	Autocamion KAMAZ 5511 CMM-654	1	//	
13	Autocamion KAMAZ 5511 CGV-922	1	//	
14	MAN TGA 26363 MGT-425	1	//	
15	MAN TGS 35440 GLA-376	1	//	
16	Mercedes 2540 WJS-340	1	//	
17	Mercedes Ateco YHO-403	1	//	
18	Mercedes Benz 816 D GLA-384	1	//	
19	Mercedes MB 100 D CIA-865	1	//	
20	Mercedes Benz Vario 816D VZA-722	1	//	
21	Autocam-macara, 5tf, RA35337 KC-5363	1	//	
22	Automob Toyota Land Cruiser	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-305	1	//	
23	Tractor MTZ – 82 CE-007 – bară (taietor asfalt)	1	//	
24	Buldozer DZ-42G	1	//	
25	Semi-remorca Schwarzmuller	1	//	
26	Mașină de tăiat asfalt cu discuri	1	//	
27	Aparat de lipit tub plastic KL-250TOP cu CUVI	1	//	
28	Aparat de sudat mase plastice MSA-350	1	//	
29	Compactor AMMANN 663D asfalt	1	//	
30	Compresor BKY-1008-210	1	//	
31	Compresor CB/c 1002B-3	1	//	
32	Incarcator PATU 5000 CA-638	1	//	

33	Motocultor WM 1100 C (scarificator mecanic remorcat	1	//	
34	Generator de sudură NS-220	1	//	
35	Generator electric 5 kW	2	//	
36	Stație de compresor dizel PCSD-5 25D	3	//	
37	Transformator de sudat	5	//	
38	Aparat de sudură cu autogen	3	//	
39	Placă vibratoare PC 2011	3	//	
40	Pompa cu motor Honda	2	//	
41	Ciocan de abotaj	3	//	
42	Masina de gaurit	3	//	
43	Masina de amestecat bitum	1	//	
44	Placă vibratoare PC 2011	2	//	
45	Mai de miina Honda	3	//	
46	Compactor Masina cu valturi 150-200 kg	1	//	
47	Malaxor de betoane	2	//	
48	Schele metalice in complet	1	//	
49	Spriginiri de maluri	1	//	

Semnăt: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat

SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare. Data eliberării
Administrator Diriginte de santier Capșa Grigore	superioare	33	1. Reabilitarea rețelelor de canalizare din str. Tăbăcăria Veche, Negrișteni, Pașcani, Haltei și str-la Haltei 2. Rețele de canalizare în s. Vaduleni, or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau 3. Alimentarea cu apă a com. Gratiesti, mun. Chisinau. Etapa I 4. Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău 5. Canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din s. Ghidighici, mun. Chișinău 6. Lucrări de canalizare pe străzile din com. Bubuieci” 7. "Rețele de canalizare din s. Budești mun. Chisinau (sector locativ D)“ 8. Construcția apeductului (II brasament) spre comuna Tohatin din stația de pompare Tohatin pînă la strada Sf. Vineri (Biserica) 9. Rețea de evacuare a apelor uzate din satul porumbeni, comuna Pașcani, raionul Criuleni	Nr. 0867, Seria 2024-DLS
Diriginte de șantier Ceapă Alexei	Superioare	21	-/-	Nr. 0870, S2024-DLS
Diriginte de santier Stratulat Viorel	Superioare	27	-/-	Nr. 1011 S 2020 -DȘ
Diriginte de santier Bulbaș Igor	Superioare	15	-/-	Nr.1381, S 2021-DS
Diriginte de santier Negrescu Alexandru	Superioare	17	-/-	Nr. 0522 S 2021 DLS
<u>Specialisti:</u>				
Sapator-Montator conducte Crețu Victor	Medii speciale	11	-/-	Studii profesionale
Mașinist-excavatorist Panainte Alexandru	Medii speciale	25	-/-	Permis de conducere cat. A, B, C, nr. 085413979
Instalator alimentari apa – Sudor Stafi Mihail	Medii speciale	36	-/-	Legitimăție Nr. 04567

Sofer Guțu Valentin	Medii speciale	34	-//-	Permis de conducere cat. B, C, D, E, nr. 085426415
Mecanic-excavatorist Cojuhari Alexandru	Tehnice mecanic- auto	17	-//-	Studii tehnice
Marian Fiodor – asfaltator	Medii speciale	12	-//-	Studii profesionale
Batit Ion - dulgher	Medii speciale	10	-//-	Studii profesionale
Sirbu Veaceslav- electrician	Medii speciale	12	-//-	Studii profesionale
Postolachi Vitalie- Betonist	Medii speciale	9	-//-	Studii profesionale
Muncitor necalificat Mungiu Sergiu	medii	6	-//-	Studii medii
Muncitor deservire Ceban Victor	medii	6	-//-	Studii medii
Muncitor Bîzgan Eugen	medii	9	-//-	Studii medii
Spalator Ionasco Gheorghe	medii	4	-//-	Studii medii

Semnat: _____
Nume: Claudia Ceauș
Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică
Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr . d/ o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Subcontractori - Nu sunt			
2.				

Data completării: martie 2025

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceaș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC”Luxconsistem”SA

Ofertant/candidat
SC”Luxconsistem”SA
(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. _____
din _____ 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

ASOCIATI NU SUNT

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
 - 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
 - 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
 - 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

 - 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

 - 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
 - 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

 - 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

 - 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____
 - 3.10. Alte cauze _____
- Data completării _____
- Semnat Liderul Asociației: _____

Semnat: _____

Nume: Claudia Ceauș

Funcția în cadrul firmei: Inginer secția tehnică

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Luxconsistem" SA

Ofertant/candidat

SC "Luxconsistem" SA
(semnătura autorizată)