

Anexa nr. 7
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către:

Agencia „Apele Moldovei”

Codul fiscal/IDNO

1008601001119

Adresa

2028, MOLDOVA, mun.Chisinau, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor public e și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdpl-MD-1721223692113](#) din . 05.07.2021 16:44, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda, noi DACVI-COM SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.**

Data completării


08 August 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 12
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția lacului de acumulare "Valea Morilor",
trasa a IV-a (amenajarea parcului "Valea Morilor")

2. Numărul și data contractului 14/C din 21.12.2016

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chisinau

4. Adresa beneficiarului Mun. Chisinau, str 31 August 1989, nr 100 tel/fax 022 23 49 36

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general** (se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 54 444 090.65 lei în echivalent dolari SUA 3 013 988,79

a) inițială (la data semnării contractului) 54 444 090.65 lei dolari SUA 3 013 988,79

b) finală (la data finalizării contractului) 38 738 417.30 lei dolari SUA 2 144 533,12

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 48 luni

b) efectiv realizată 36 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 57 din 22 iulie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT


12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



Anexa nr. 12
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor în s.Rascalet – Purcari r-nul Stefan Voda"**

2. Numărul și data contractului MD-1625046815838/002 din 06 august 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun.Chîșinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

e) antreprenor asociat
f) subantreprenor

7. Valoarea contractului 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

a) inițială (la data semnării contractului) 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adicionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 06.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Consolidarea malului stărilor de pompare NSP-1, NSP-2"

2. Numărul și data contractului nr. MD-2020-09-07-000001-1-11/001 din 07.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului 9 981 813.58 lei în echivalent dolar SUA 563 212,41

a) inițială (la data semnării contractului) 9 981 813.58 lei dolari SUA 563 212,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adicionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 08.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor
în s.Rascaietii – Purcari r-nul Stefan Voda")

2. Numărul și data contractului MD-1625046815838/002 din 06 august 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun.Chisinau, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

a) inițială (la data semnării contractului) 24 532 659.20 lei în echivalent dolari SUA 1 384 227,23

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 06.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în

contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Consolidarea malului stărilor de pompare NSP-1, NSP-2"

2. Numărul și data contractului nr. MD-2020-09-07-000001-1-11/001 din 07.09.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apelor Moldovei**

4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 9 981 813.58 lei în echivalent dolari SUA 563 212,41

a) inițială (la data semnării contractului) 9 981 813.58 lei dolari SUA 563 212,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adicionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 08.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod

special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

Către:
Agenția „Apele Moldovei”
Codul fiscal/IDNO
[1008601001119](#)
Adresa

2028, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5


Stimați domni,

Ne angajăm să prezentăm toată documentația **IN ORIGINAL** depusa pentru realizarea obiectivului „Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda prin procedura de achiziție. [ocds-b3wdp1-MD-1721223692113](#), la prima solicitare a dmv-stra.

Data completării
08 August 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)



Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani

Anul 2021	
Valoarea	15 021 771
Anul 2022	
Valoarea	15 388 364
Anul 2023	
Valoarea	24 739 823 lei
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani: 18 383 319	



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului				
		2024	2025	2026	
1.	Organizare de șantier Pregătirea de șantier				
2.	Reconstrucția digului de protecție				
3.	Reconstrucția digului de protecție Consolidarea malurilor				

TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR „Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda – 24 LUNI (douazeci si patru luni) .

Semnat: _____
Nume: Antimir Dumitru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de oferant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Incapere nelocativă-oficiu	1	Privată	
2	Depozit			
3	Containere monobloc	1	Privată	
4	Buldoexcavator Hidromek 102B	2	Privată	
5	Excavator Komatsu	1	Privată	
6	Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2	1	Privată	
7	Excavator pe pneuri Neuson 1503 RD	1	Privată	
8	Excavator pe pneuri Neuson 6503 WD	1	Privată	
9	Buldozer Komatsu	1	Privată	
10	Buldozer DT-M75	1	Privată	
11	Mini incarcator frontal Mastung SI 1900R	1	Privată	
12	Compactor rutier	1	Privată	
13	Masina de taiat asfalt MIBA	1	Privată	
14	Masina de taiat asfalt Lux-350N	1	Privată	
15	Autobasculantă(Kamaz 3115)	1	Privată	
16	Compactor rutier	2	Privată	
17	Autocamion Mercedes 412	1	Privată	
18	Autocamion VW	1	Privată	
19	Betoniera	1	Privată	
20	Basculantă Iveco Trakker	4	Privată	
21	Motopompa Honda WT20 X	1	Privată	
22	Generator ENERGV	2	Privată	
23	Aparat de sudură Tip 6F 315	1	Privată	
24	Set aparat de sudură	2	Privată	
25	Stație de sudare SAC	1	Privată	
26	Aparat sudură prin electrofuziune	2	Privată	
27	Aparat sudură Cap la Cap	1	Privată	
28	Aparat de spălat cu presiune RT-HP 1855	2	Privată	
29	Motocoasa Husqvarna 323	1	Privată	
30	Ciocan rotopercurtor	1	Privată	
31	Polizor unghilar	5	Privată	
32	Placa vibratoare	1	Privată	
33	Vibrator manual APK-1300	1	Privată	
34	Mai-compactor SRV 660	1	Privată	
35	Placa compactoare VP 1340A WA	2	Privată	
36	Nivela Optica SAL 32NG	1	Privată	
37	Nivelir 3H5L	2	Privată	
38	Nivela	1	Privată	

41	Dispozitiv de baterie a ancorelor (complet DORN, L total = 9,0 m	1	Privată	
42	Excavator LIEBHERR -934 (34 tn)	1	Privată	
43	Panouri cofraje 0,5*2,0m (1000m ²), 05*2,5 (500m ²)	1	Privată	
44	Incarcator frontal SCHIP -41	1	Privată	
45	Compresor de aer M-Pax 2106-MXP	1	Privată	
46	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m ³	1	Privată	
47	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m ³	1	Privată	
48	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m ³	4	Privată	
49	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t ^{ff}	1	Privată	
50	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	2	Privată	
51	Buldozer 79kw (108CP)	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
52	Compactor JCB 132	1	Privată	
53	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	2	Privată	
54	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	2	Privată	
55	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	6	Privată	
56	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	3	Privată	
57	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	1	Privată	
58	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
59	Autotur	2	Privată	
60	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	2	Privată	
61	Autocisterna 5t	2		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
62	Autobasculanta-10t	40		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
63	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	1		Lusmecon SA In baza contractului de colaborare
64	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	3	Privată	
65	Autotur	1	Privată	
66	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m ³	1	Privată	

Semnat: _____
Nume: Antimir Dumitru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

OFERTA

Către:

Agencia „Apele Moldovei”

Codul fiscal/IDNO

1008601001119

Adresa

2028, MOLDOVA, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5, et.5

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, director Antimir Dumitru, reprezentanți ai ofertantului „Dacvi-com SRL, bd. D. Cantemir 5/5 ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm:
- „**Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda**”

prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1721223692113, pentru suma de 14 549 444.09 la care se adauga TVA 2 909 888.2 lei astfel suma totala de 17 459 332.91 lei

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 24 luni.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (saizeci zeci) zile, respectiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază: nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard

pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Antimir Dumitru, în calitate de director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „Dacvi-com SRL”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației
j) Alte cauze _____

Nu ne asociem pentru executarea lucrărilor date cu nici o
companie.




**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

NU SUBCONTRACTAM pentru executarea lucrărilor
„Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz - Tudora r-nul Stefan-Voda

nici o companie.

Semnat: _____
Nume: Antimir Dumitru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



Anexa nr. 15
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare. Data eliberării
1	Diriginte de șantier	superioare	16 ani	"Reconstrucția lacului de acumulare „Valea Morilor”, tranșa a IV-a (amenajarea parcului „Valea Morilor”).	Seria 2021-DS Nr. 1423
2	Devizier	superioare	16 ani		Seria 2018-D Nr. 020
3	Jurist	superioare	7 ani		
4	Monitor		18 ani		
5	Monitor		18 ani		
6	Monitor		20 ani		
7	Monitor		25 ani		
8	Sudor		20 ani		
9	Tractorist		29 ani		
10	Excavatorist		30 ani		
11	Excavatorist		17 ani		
12	Buldozerist		29 ani		
13	Șofer		15 ani		
14	Șofer		21 ani		
15	Monitor		18 ani		
16	Dulgher		25 ani		
17	Șofer		16 ani		
18	Peisagist-Floricultor		16 ani		
19	Muncitor necalificat		21 ani		
20	Scafandrier		18 ani		

Semnat: _____
 Nume: Antimir Dumitru
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

21	Scafandrier	18 ani		
22	Muncitor	20 ani		
23	Peisagist-necalificat	25 ani		
24	Izolator hidroflug	20 ani		
25	Instalator alimentari apa	29 ani		
26	Zugrav vopsitor	20 ani		
27	Sudor	17 ani		
28	Buldozerist	29 ani		
29	Șofer	15 ani		
30	Șofer	21 ani		
31	Montor	18 ani		
32	Dulgher	25 ani		
33	Șofer	16 ani		
34	Stivuitor	9 ani		
35	Peisagist-floricultor	5 ani		
36	Instalator alimentari apa	14 ani		
37	Corhontor	11 ani		
38	Fasonator	5 ani		
39	Muncitor necalificat	2 ani		
40	Stivuitor	11 ani		
41	Peisagist-floricultor	10 ani		
42	Instalator alimentari apa	7 ani		
43	Corhontor	13 ani		
44	Fasonator	25 ani		
45	Muncitor	19 ani		
46	Peisagist-floricultor	3 ani		

Anexa nr. 13
la Documentația standard **APROBATĂ**
prin Ordinul
nr. 69 din 07.05.2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ adresa	Calitate a antreprize (*) norului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Sistemul de alim entare cu apă din s. Țințăreni, r aionul Aneii Noi Brangamen	MOLDOVA, Aneii Noi, s. Țințăreni (r-l Aneii Noi), Stefan cel Mare 3	antreprize nor general	23 118 463,79	36 luni	In derulare
2	Amenajarea și reabilitarea secururilor din mun. Chișinău	Pretura Sect. Centru mun. Chișinău str. Bulgără nr. 43, Chișinău, Republica Moldova	antreprize nor	18 667 731,03	36 luni	In derulare

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL

Perioada de garantie a lucrarilor pentru obiectivului!

**Reconstrucția digului de protecție în s. Crocmaz -
Tudora r-nul Stefan-Voda**

60 Luni (5 ani)

