



LEGITIMATIE Seria 2018-DȘ Nr. 0251



Numele **Răzmeriță**
prenumele **Nicolae**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **1 noiembrie 2018**
Valabilă pînă la **1 noiembrie 2023**
Anatol USATÎI
Secretar de Stat



MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0251

Eliberat domnului (doamnei): **Răzmeriță Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **1 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **1 noiembrie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat





MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,

e-mail: info@ast.gov.md

La nr. 04 din 28.01.2019

Nr 03 din 04.02.2019

A V I Z

Eliberat S.R.L „Arta Zidarului” cu sediul în rul. Cimișlia, s. Mihailovca conform cererii 04 din 28.01.2019, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.**

Prezentul Aviz este valabil 360(trei sute șasezeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr. 4 din 30.10.2018), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”

Vladimir BLISICIAC
Inspector
principal

Vladimir Blisiciac

