

OFERTĂ

S.R.L. Profmontajcons

Către: **"Primăria Novosiolovca raionul Taraclia,,**

Prin procedura de achiziție COP: " Строительство шатровой кровли детского сада в селе Новоселовка района Тараклия ,,.

pentru suma fără TVA de :

1 075 315.03 lei (un milion saptezeci si cinci mii trei sute cincisprezece lei,03 bani)

Suma a TVA-ului

215 063.01 lei (*doua sute cincisprezece mii saizeci si trei lei , 01 bani*)

Suma totala cu TVA :

1 290 378.04 lei (un milion doua sute nouazeci mii trei sute saptezeci si opt lei,04 bani),

Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de **45** zile specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, din anunțul de participare , începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie pina la **25.12.2022** și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

În cazul acceptării prezentei oferte, **SRL Profmontajcons** se angajează să obțină o Garanție de bună executie (nu se cere) , pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 07.11.2022

*Nume: **BUDURIN Stanislav.***

*Funcția în cadrul firmei: **Director***

*Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Profmontajcons***

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 15 % (din prețul total ofertat) și constituie **193 557.00 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **120 luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3 zile** calendaristice.
5. **Graficul de executare a lucrărilor 3 luni .**

Data completării: 07.11.2022

Nume: **BUDURIN Stanislav**.

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Profmontajcons**

L.S.

