



ROMSAND-COM S.R.L.

ROMSAND-COM S.R.L.
MD-5201, str. D. Cantemir, 100, or. Drochia, Republica Moldova
Tel : [+373 79-715-893](tel:+37379715893) e-mail: romsand@mai.ru
IDNO: 1010607002825 IBAN: MD31ML00000002251516143

Anexa nr. 13
la Documentația standard
nr.69
din "7" mai 2021

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate

N r · c r t ·	Obiect contr act	Denumirea/ nume beneficiar/Adres a	Calitatea antrepreno rului (*)	Preț contrac t/ valoare a lucrărilor or executa te (lei)	Perio ad a de execu ție a lucră rii (luni)	Număr ul și data procesu lui -verbal de recepție la termina re a lucrărilor
1	Contract de subantrepriză nr.16/SA/I/11-22 din 14.11.2022 Construcția trotuarului pe drumul auto R-8 (or. Otaci)	SA "Drumuri - Edineț"	contractant unic	298122,10	1	Proces-verbal 20.12.2022
2	Contract nr.19 din 05.10.2022 Lucrări de reparație curente la ȘPT Drochia	Școala Profesională or. Drochia	contractant unic	295807,05	2	Proces-verbal 01.12.2022
3	Contract nr.13 din 31.10.2022 Lucrări de amenajare a terenului	I.P.Gimnaziul "Grigore Vieru" din s. Vasilcău, r-l Soroca	contractant unic	246302,18	2	Proces-verbal 15.12.2022

	<p>din fața</p> <p>IP Gimnaziului „Grigore Vieru ” din s. Vasilcău, r-l SoroCă</p>					
4	<p>Contract nr.35 din 19.10.2022 Lucrări de pavare</p> <p>din școala școlii primare din s. Lunga, r-l Florești</p>	Primăria s. Lunga	contractant unic	335703, 74	1	Proces- verbal 14.11.202 2
5	<p>Contract nr.42 din 08.08.2022 Reparații capitale clădirilor</p>	Primăria Nihoreni	contractant unic	293869, 99	1	Proces- verbal 08.09.202 2
6	<p>Contract nr.45 din 16.04.2022 Lucrări de amenajare prin pavare trotuarului în s. Șuri, r-l Drochia</p>	Primăria com. Șuri	contractant unic	448189, 07	2	Proces- verbal 04.07.202 2
7	<p>Contract nr.02/08/20 22 din 02.08.2022 Amenajare a prin pavare a terenului afereent morii din s. Mîndîc, r-l Drochia</p>	SC Oleineac SRL	contractant unic	970259, 89	2	Proces- verbal 07.10.202 2
8	<p>Contract nr.31 din 09.03.2022 Lucrări de reabilitare a trotuarului din s. Gribova</p>	Primăria Gribova	contractant unic	295816, 23	2	Proces- verbal 05.05.202 2
9	<p>Contract nr.115 din 01.11.2022</p>	Primăria com. Șuri	contractant unic	97824,2 7	1	Proces- verbal 16.11.202 2

	<p>Lucrări</p> <p>de amenajare</p> <p>a terenului</p> <p>de joacă</p> <p>prin pavarea trotuarului în s. Șuri, r-l Drochia</p>					
10	<p>Contract nr.23 din 10.04.2022</p> <p>Lucrări de amenajarea unui parc de odihnă și distracții în s. Berezovca, r-l Ocnita</p>	<p>Primăria com. Călărășeuca</p>	<p>contractant unic</p>	<p>283679,72</p>	<p>1</p>	<p>Proces-verbal 14.04.2022</p>
11	<p>Contract nr.18 din 28.02.2022</p> <p>Lucrări de pavare</p> <p>a trotuarului</p> <p>s. Mîndîc, r-l Drochia</p>	<p>Primăria s. Mîndîc</p>	<p>contractant unic</p>	<p>299653,34</p>	<p>1</p>	<p>Proces-verbal 15.03.2022</p>
12	<p>Contract nr.10 din 17.01.2022</p> <p>Lucrări de reparație la Școala Profesională din or. Drochia</p>	<p>Școala Profesională or. Drochia</p>	<p>contractant unic</p>	<p>116210,93</p>	<p>1</p>	<p>Proces-verbal 21.02.2022</p>
13	<p>Contract nr.47 din 15.05.2023</p> <p>Lucrări de reparație ale construcțiilor speciale-lucrări de amenajare a pavajului în fața casei de cultură s. Sofia, r-l Drochia</p>	<p>Primăria s. Sofia</p>	<p>contractant unic</p>	<p>293295,82</p>	<p>1</p>	<p>Proces-verbal 07.06.2023</p>
14	<p>Contract nr.1/23 din 18.08.2023</p> <p>Lucrări de Amenajare teritoriului la IP Gimnaziul</p>	<p>IP Gimaziul „Dinastia Romanciu c” s. Vădeni</p>	<p>contractant unic</p>	<p>468715,08</p>	<p>1</p>	<p>Proces-verbal 15.09.2023</p>

	„Dinastia Romanciuc”s . Vădeni					
15	Contract nr.40 din 21.08.2023 Lucrări de amenajare prin instalare de pavaj a teritoriului instituției publice Liceului Teoretic din s. Recea, r-l Rîșcani	Primăria comuna Recea	contractant unic	330072.46	1	Proces-verbal 06.09.2023
16	Contract nr.63 din 24.08.2023 Lucrări de amenajare a parcului din sat. Căinari Vechi. r-nul Soroca în cadrul contractului	Primăria comuna Căinari Vechi	contractant unic	402914.41	1	Proces-verbal 13.10.2023
16	Contract nr.58 din 15.09.2023 Acces sigur pietonal către izvorul educațional din s.Nicoreni r.Drochia	Primăria Nicoreni	contractant unic	345290.03	1.5	Proces-verbal 24.10.2023
17	Contract Nr. 73 Din 26.09.2023 Lucrări de pavare L153 R7 drum spre or. Rîșcani	Președintele raionului Rîșcani	contractant unic	539009,36	2	Proces-Verbal Nr.19 din 15.11.2023
18	Contract nr.06/09/2024 din 06.09.2024 Lucrări de amenajare prin pavare a terenului aferent clinicii stomatologice situate în or. Drochia, str. Independenței 28A	SRL „VIVADENT - GRUP”	contractant unic	396806,42	1	Proces-verbal 29.09.2024

19	Contract nr.29 din 24.07.2024 Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s. Mihăilenii Noi, com. Vasileuți r-l Rîșcani	Primăria com. Vasileuți	Contract Unic	194 346,12	1	Proces-Verbal Nr.1 din 14.08.2024
20	Contract nr.28 din 19.07.2024 Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s. Ciubara, com. Vasileuți r-l Rîșcani	Primăria com. Vasileuți	Contract Unic	152 231,30	1	Proces-Verbal Nr.1 din 18.08.2024
21	Contract nr.02/03/2024 din 02.03.2024 Lucrări de construcție și amenajare a teritoriului din str. Bretela de circulație, or. Drochia	SRL AR-PAVCON ST	Contract Unic	2547230.36	7	Proces-Verbal Nr.1 din 25.10.2024
22	Contract de antrepriză Nr. 46 din 18.10.2024 Servicii de amenajare prin pavare a Centrului de Sănătate din s. Mîndîc, r-nul Drochia	Primăria s. Mîndîc, r-l Drochia	Contract Unic	49 439,10	1	Proces-Verbal Nr.1 din 04.11.2024
23	Contract de antrepriză Nr. 45 din 08.10.2024 Servicii de reparație capitală de pavare a trotuarului din s. Mîndîc, r-nul Drochia	Primăria s. Mîndîc, r-l Drochia	Contract Unic	197 702,44	1	Proces-Verbal Nr.1 din 01.11.2024
24	Contract de antrepriză Nr. 67 din 14.10.2024 Lucrări de amenajare a zonei de odihnă și agrement în s. Sofia, r-nul Drochia	Primăria s. Sofia, r-l Drochia	Contract Unic	180 766,78	1	Proces-Verbal Nr.1 din 14.11.2024

Data completării: 02.01.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: _Spînu Roman

Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei SRL Romsand-Com