

din 07.10.2022

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

**Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT „Miron Costin” din or. Florești în cadrul proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic „Miron Costin”**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	<u>COROBCA Ilie</u> - Responsabil Tehnic (in baza contract prestari servicii) <u>NEGRUTA Alexandru</u> – Responsabil Tehnic <u>CARAUS Mihail</u> – Responsabil Tehnic	Superioare	10		Nr 1551-0660 Seria 2022-2023 DS- DLS  Nr.2029 Seria 2024-DS  Nr.0530 Seria 2021-DLS
2.	<u>Tencuitor</u> - 2 specialiști <u>Betonist</u> —4 Specialiști <u>Faiantar</u> —2 Specialiști <u>Zidar</u> — 4 specialiști <u>Instalator</u> —2 Specialiști <u>Parchetar</u> — 2 Specialiști <u>Sudor</u> — 1 Specialiști <u>Zugrav</u> — 4 Specialiști <u>Dulgher</u> — 2 Specialiști <u>Electrician</u> — 2 Specialiști <u>Timplar</u> -4	Medii de specialitate	5-25 ani		

	Specialiști <u>Lacatus-2</u> Specialiști <u>Mozaicar-2</u> Specialiști <u>Pavator-3</u> Specialiști <u>Tinichigiu-2</u> Specialiști				
3.	<u>Muncitori</u> <u>necalificati</u> — muncitori auxiliari	Fără studii	5-25 ani		

Semnat: Semnatură electronică

Nume: Popov Vladislav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Euro VL Construct SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2009

Eliberat domnului (doamnei): **Negruță Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 martie 2024**

Valabil până la **22 martie 2029**

**Notă:** Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională  
nr.2009 din 22 martie 2024**

**1) Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

**2) Executarea/desființarea construcțiilor:**

- a) fundații din piloți;
- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;

**3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

**4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;

**Veaceslav ȘIPITCA**



**Secretar de stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2024-DS Nr. 2009



Numele **Negruță**

Prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **22 martie 2024**

Valabilă pînă la **22 martie 2029**

**Veaceslav SÎPITCA**

Secretar de stat



**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:  
**a,b,d,e,o,p.**
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:  
**a,b,c.**
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b.**

Exigentele ca clase A, B, C, D, E, F, G  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
a certificatului  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.33 din 09.12.2025**

## ORDIN NR. 33/DLS

Prin prezentul , d-nul **NEGRUTA Alexandru** , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2024 DS cu Numarul 2029** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

Prezentul intra in vigoare la data semnarii

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 09-12-2025 2025

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0011

P-0612/2025

Eliberat domnului (doamnei): **POSTOLACHI VEACESLAV**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.


Eliberat la **24.02.2025**

Valabil până la **18.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:  
**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2025.02.24 18:33:09 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0011 din 24 februarie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.6. instalații și rețele electrice interioare**

**42.7. instalații și rețele electrice exterioare**

**42.8. instalații de automatizare**

-----**SFÎRȘIT**-----



REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2025-RTLS Nr. 0011

Numele **POSTOLACHI**

Prenumele **VEACESLAV**

Atestat în calitate de **Responsabil tehnic pentru  
executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente  
construcțiilor**

Eliberată la **24.02.2025**

Valabilă până la **18.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:

**Veaceslav Sipitca**

Digitally signed by Sipitca Veaceslav

Date: 2025.02.24 18:32:51 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.34 din 08.12.2025**

## ORDIN NR. 34/DLS

Prin prezentul , d-nul POSTOLACHI Veaceslav , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2025 RTLS cu Numarul 0011, este numit in calitate de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

**POPOV Vladislav**

**Administrator**

Am luat cunostinta \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ 2025

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**MOLDOVA**



**REPUBLICA**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DLS

Numărul 0660

Eliberat domnului (doamnei): **Corobcă Ilic**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1) **Instalații și rețele interioare;**

a) **instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

b) **instalații și rețele de încălzire;**

2) **Instalații și rețele exterioare;**

a) **instalații și rețele de alimentare cu apă și**

b) **instalații și rețele de încălzire;**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistența și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofuga și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **15 februarie 2023**

Valabil pînă la **15 februarie 2028**



**Vicelșeful SIPITCA**

**Secretar de stat**

Dacă la emiterea acestui document,  
ați sesizat activități de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la **Linia anticorupție** și  
ministerului 022250535,  
Whatsapp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md

Perioada de șantier atestată până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
a certificatului  
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DLS Nr. 0660



Numele **Corobcă**

prenumele **Ilie**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
execuția lucrărilor specializate și  
instalărilor aferente construcțiilor


Eliberată la

15 februarie 2023

15 februarie 2028

Eliberat de **Ștefan PITCA**

Secretar de stat



**Domeniile:**

**1) Instalații și rețele interioare: a,b;**

**2) Instalații și rețele exterioare: a,b;**

**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Daca la emiterea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
ministerului 022250635,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

MOLDOVA



REPUBLICA

# MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1551

Eliberat domnului (doamnei): Corobcă Ilie

Pentru a activa în calitate de: Dirigințe de șantier

Domeniile:

I. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistența și stabilitate;

B - siguranța în exploatare;

C - siguranța la foc;

D - igiena, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economic de energie;

F - protecție împotriva zgomotului;

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: 11 februarie 2022

Valabil pînă la 11 februarie 2027



Andrei SPINU



Viceprim-ministru, ministru


Dacă la emiterea acestui document  
ați sesizat activități de implicare în acte de corupție,  
Va rugăm să ne informați la linie anticorupție a  
ministerului 022260633,  
WhatsApp 07577975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticorupție@mird.gov.md

Diriginții de șantier aleseți până la data  
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor  
indeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,  
până la expirarea termenului de valabilitate  
Bursa Națională de  
Certificare  
(conform art.387 alin (6) CUC nr.434/2023).

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1551



Numele **Corobcă**

prenumele **Hie**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la

**11 februarie 2022**

Valabilă până la **11 februarie 2027**

**Andrei SPÎNU**

Viceprim-ministru, ministru

**Domeniile:**

**1. Construcții civile, industriale  
și agrozootehnice.**  
**Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.**

*Daca la emiterea acestui document,  
ati sesizat actiuni de implicare în acte de corupție,  
Va rugam sa ne informati la Linia anticorupție a  
ministerului 022250535,  
WhatsApp 078777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.32 din 09.12.2025**

## ORDIN NR. 32/DLS

Prin prezentul , d-nul **COROBCA Ilie** , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2022DS cu Numarul 1551**,----- in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala **Seria 2023 DLS cu Numarul 0660** este numit in calitate de Responsabil Tehnic - de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul de atestare tehnico-profesionala , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

**POPOV Vladislav**

**Administrator**



Am luat cunostinta \_\_\_\_\_

Data 09. Decembrie 2025

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DLS**

**Numărul 0530**

Eliberat domnului (doamnei): **Carauș Mihail**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **22 septembrie 2021**

Valabil pînă la **22 septembrie 2026**



Dirigintii de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

*Daca la emiterea acestui document, ati sesizat actiuni de implicare in acte de coruptie, Va rugam sa ne informati la Linia anticoruptie a ministerului 022250535, WhatsApp @78777975 sau mesaj la adresa de e-mail: anticoruptie@mior.gov.md*

**Andrei SPÎNU**

**Viceprim-ministru,  
ministru**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DLS Nr. 0530



Numele: **Ștefan**  
prenumele: **Ștefan**  
Atestarea calității de Diriginte cu  
execuția lucrărilor specializate și  
instalații de agenți construcțiilor  
Eliberată la: 22 septembrie 2021  
Valabilitate până la: 22 septembrie 2026

ANATOL ȘPINU

Viceprim-ministru, ministru

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la amănarea acestui document,  
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,  
vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a  
Ministerului 022230535,  
WhatsApp 079777975  
sau mesaj la adresa de  
e-mail: anticoruptie@mird.gov.md*

# EURO VL CONSTRUCT SRL

Bd. Mircea cel Batrin 39 m.Chisinau MD-2075

Tel 068601686

E-mail: evc.construct@gmail.com

**Nr.35 din 08.12.2025**

## ORDIN NR. 35/DLS

Prin prezentul , d-nul CARAUS Mihail , in baza Certificatului de atestare tehnico-profesionala Seria 2021 DLS cu Numarul 0530, este numit in calitate de Diriginte de santier cu atributii de Responsabil Tehnic de santier si responsabil de executia lucrarilor in domeniul Certificatului de atestare , incepind cu data de 08.12.2025

Sarcinile sunt impuse conform Fisei de post

Salariile functiei conform Contractului

**Prezentul intra in vigoare la data semnarii**

POPOV Vladislav

Administrator



Am luat cunostinta

Data 08.12 - 2025

Republica Moldova  
Consiliul Orășenesc Telenеști  
Raionul Telenеști  
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31August № 8  
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88  
Fax: (258) 2-26-41  
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



Республика Молдова  
Теленештский городской совет  
Теленештского Района  
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8  
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88  
Факс: (258) 2-26-41  
e-mail:primariatelenesti@gmail.com



## SCRISOARE DE RECOMANDARE


Prin prezenta Primăria Telenеști dorim sa confirmam colaborarea noastră îndelungata cu SRL Euro VL Construct .

In decursul mai multor ani de colaborare compania Euro VL Construct SRL a prestat diverse lucrări la Instituția de Educație Timpurie „Andrieș”.

Pe parcursul execuției nu au fost înregistrate neconformități ce puteau aduce la refacerea lucrărilor, pe perioada activității colaboratorii Euro VL Construct SRL au dat dovada de profesionalism si reacționau operativ la cerințele Beneficiarului , iar toate lucrările au fost îndeplinite corespunzător , calitativ si operativ .

Conducerea APL Telenеști si beneficiarul final Grădinița „Andrieș” – recomanda cu încredere SRL Euro VL Construct pentru colaborarea la executarea lucrărilor complexe in domeniu construcții, reparații, termoficare, apa si canalizare, uși și ferestre ,electricitate.

Viceprimarul or. Telenеști



Victor BOGDAN





MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD  
TERRITORIAL SOCIAL ASSISTANCE AGENCY NORTH

MD - 4601, Șoseaua Bucovina, 37/b, mun. Edinet, Republica Moldova

E-mail: [atas.nord@social.gov.md](mailto:atas.nord@social.gov.md) web: <https://social.gov.md>

## Scrisoare de recomandare

Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania **SRL Euro VL Construct**.

În procesul de parteneriat cu **SRL Euro VL Construct** ca antreprenor, am beneficiat de lucrări calitative pentru reparația clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Nord.

Pe parcursul acestei colaborări, putem menționa că administrația companiei sus menționate, a depus toate eforturile pentru executarea calitativă și în termen a lucrărilor.

Personalul angajat a **SRL Euro VL Construct** a dat dovadă de profesionalism, viziuni moderne și tehnologii inovatoare ce asigură executarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, oferind suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre.

Echipa **SRL Euro VL Construct** și-a dovedit capacitatea de a efectua lucrări fără abateri de la proiect, iar materialele folosite sunt de calitate superioară.

În concluzie, recomandăm **SRL Euro VL Construct** ca un partener de încredere.

Conducător ATAS Nord



Alina POSTOLACHI

Ex. Tatiana Andruh

Tel. +37379915496



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL EDINET  
PRIMĂRIA SATULUI VIIȘOARA

MD-4645 s.Viișoara,raionul Edineț  
Tel. (0246) 42-3-36,tel/fax 42-3-38  
Email: primariaviisoaraed@gmail.com

---

Nr. 50  
din 19.02.2025

### Scrisoare de recomandare

Primăria satului Viisoara raionul Edineț a colaborat cu SRL Euro VL Construct în implementarea mai multor proiecte ce vizează „ Lucrari de reparație interioara si constructie la Casa de cultura” și la obiectul ”Spalatorie sociala din sat”.

Pe parcursul acestei colaborări apreciem profesionalismul, experiența și abilitățile echipei Euro VL Construct, demonstrând o înțelegere profundă a cerințelor fiecărui proiect și au abordat fiecare detaliu cu atenție și precizie.

În plus au venit cu propuneri de soluții tehnico -inginerești și cu propuneri de dizainer și au reușit să finalizeze toate lucrarile în termenele stricte și în limite bugetare stabilite, fără a face niciun compromis în ceia ce privește calitatea și siguranța.

Echipa Euro VL Construct SRL și-a dovedit deasemenea capacitatea de a gestiona cu succes proiectele, anticipând și rezolvând prompt orice probleme sau obstacole care au apărut pe parcursul lucrărilor.

Recomandăm cu încredere SRL Euro VL Construct pentru orice proiecte de construcție și reparații.

Suntem profund mulțumiți de rezultatele obținute, suntem siguri că vor aduce aceeași pasiune, angajament și profesionalism in orce proiect pe viitor.

Primarul  
s. Viișoara



Ciubotaru Ina

## Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructie

### Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-09

Valoarea lucrarilor executate 342 000,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor.	m3	34,9400	77,71	2 715,34
					77,71	2 715,34
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,8200	688,09	4 004,71
					68,69	399,80
3	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	38,8000	1 635,11	63 442,24
					395,51	15 345,79
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	116,4000	228,06	26 546,09
					117,96	13 730,45
5	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	146,0000	19,97	2 915,46
					4,09	597,71
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Stilpi din teava profilata 40x40x2-200m)	kg	462,0000	35,04	16 189,97
					14,57	6 732,00
7	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Teava profilata 15x15x1,5mm-1056kg; Otel lat 20x4mm-776kg)	kg	1 832,0000	53,90	98 739,45
					31,22	57 203,25
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.	m2	10,0000	2 648,81	26 488,10
					118,65	1 186,53



Total manopera (ore)	1 411,0686
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		241 041,35
Asigurari sociale	24,0000%	23 498,61
Total		264 539,95
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 099,88
Total		268 639,83
Cheltuieli de regie	3,0000%	8 059,20
Total		276 699,03
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 300,97

Total General fara TVA	285 000,00
TVA (20%)	57 000,00
TOTAL GENERAL	342 000,00
Inclusiv salariul	97 910,86



Antreprenor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

ANTREPRENOR:

EURO VL CONSTRUCT SRL

Director

Popov Vladislav

Popov Vladislav



Diriginte de șantier

Mocanu Dumitru

SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ: ÎI NASTAS SERGHEI

Director

Nastas Serghei

Nastas Serghei

Responsabil tehnic

Nastas Serghei

Nastas Serghei



BENEFICIAR:

Primăria comunei Bulboci

Primar

Cojocaru Iurie

Cojocaru Iurie



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a contract or invoice table.

## Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n  
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  
al Departamentului de Stat de Statistica  
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie. Lucrari de constructii

### Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08


Valoarea lucrarilor executate 361 771,80 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti</b>						
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	78,0000	294,16	22 944,43
					139,35	10 869,22
2	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	78,0000	100,09	7 807,01
					83,53	6 515,61
3	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	78,0000	27,05	2 109,93
					15,19	1 184,66
4	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,0000	30,20	2 355,74
					22,78	1 776,98
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	78,0000	7,15	557,95
					2,28	177,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,0000	60,03	4 682,08
					41,77	3 257,80
<b>TOTAL Capitolul 1.1.1. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Pereti</b>						<b>40 457,15</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>23 781,97</b>
<b>Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa</b>						
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	7,2800	572,40	4 167,04
					286,09	2 082,77
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,2000	30,36	552,54
					19,74	359,35
9	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	7,2800	27,05	196,93
					15,19	110,57
10	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton	m2	7,2800	100,09	728,65
					83,53	608,12
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor glafuri	m2	7,2800	50,04	364,33
					41,77	304,06
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic glafuri	m2	7,2800	7,15	52,08
					2,28	16,59
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2	7,2800	60,03	436,99
					41,77	304,06
<b>TOTAL Capitolul 1.1.2. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Glafuri la ferestre si usa</b>						<b>6 550,63</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>3 802,10</b>
<b>Capitolul 1.1.3. Lucrari de constructii. Sala copii №1. Tavan</b>						
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	61,0000	294,58	17 969,29
					145,04	8 847,71

Președinte: Bogdan Victor, viceprimarul or.Telenesti

Membrii Comisiei:

- Mîrzenco Gheorghe -arhitect primăria or.Telenesti
- Roșca Tudor- specialist primăria or.Telenesti
- Zară Mihail – specialist primăria or.Telenesti
- Lazări Diana – director instituția de educație timpurie ”Andries” din or. Telenesti
- Mereuță Alexei-Responsabil tehnic



TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: EuroVL Construct SRL

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria or.Telenesti

« 29 » noiembrie 2023

« 29 » noiembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAK000893277



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 27.11.2023 / 27.11.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата							
1. Furnizor: EURO VL CONSTRUCT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI022241400000578MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI TELENESTI, OR.TELENESTI 31 August nr.8 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare OR.TELENESTI Пункт погрузки		6. Punct descărcare OR.TELENESTI Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație capitale.Extinderea grupelor de creșă publice la instituția de educație timpurie "Andrieș " din or. Telenești	serv	1	360000.00	360000,00	20	72000,00	432000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				360000,00	X	72000,00	432000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 27.11.2023

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul)::  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrari de renovare. Lucrari de constructii

## Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-11-08

Valoarea lucrarilor executate 356 400,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan</b>						
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	15,8800	302,55	4 804,44
					132,16	2 098,74
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,8800	5,98	94,90
					2,08	32,96
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,8800	46,34	735,81
					38,06	604,35
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane	m2	15,8800	56,32	894,32
					38,06	604,35
<b>TOTAL Capitolul 1.1.1. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Tavan</b>						<b>6 529,47</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>3 340,41</b>
<b>Capitolul 1.1.2. Grupa 3 - 4 ani. Blocul sanitar. Pereti</b>						
5	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	2,6800	453,77	1 216,10
					449,77	1 205,38
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (glaf fereastră,usa)	m2	21,8000	111,16	2 423,33
					110,71	2 413,52
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	21,6800	20,18	437,56
					18,68	405,04
8	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,5000	110,57	5 141,70
					83,03	3 861,09
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,7000	404,22	8 771,53
					169,53	3 678,76
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000	5,98	148,20
					2,08	51,48
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Orizont/	m2	24,8000	108,37	2 687,51
					84,42	2 093,57
12	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000	25,70	637,40
					13,84	343,21
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000	46,34	1 149,12
					38,06	943,82
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,8000	56,32	1 396,67
					38,06	943,82
15	RCsO16A	Pereti dispartitori din placi PVC	m2	9,4000	2 083,39	19 583,89
					265,02	2 491,16

**NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 1**  
privind valoarea  
lucrărilor executate pe  
luna noiembrie a.2023

Antreprenor	SC EURO VL CONSTRUCT SRL	IDNO	1022600000768
Beneficiar	PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI	IDNO	1007601005453
Contractul de antrepriză	nr.39 din 21.09.2023	Suma contractului:	356400 (lei)
Acorduri adiționale la contract	nr. ___ din _____	Perioada de executare prevăzută de contract	4 (luni)
		Durata contractului (valabilitatea)	31.12.2023
Denumirea obiectului executat și adresa	<b>Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuire a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina</b> Pe adresa: s Ignăței, raionul Rezina, cladirea grădiniței		

Se prezintă lunar de către antreprenor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei				
	De la începutul contractului, inclusiv luna raportată	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată		
			Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului	
1	2	3	4	5	
Nr.	Denumire a				
PV-1-	<b>Lucrări de renovare a blocurilor sanitare si a salilor de distribuire a bucatelor finisate la grădinița in s Ignăței r Rezina</b>	356400 lei	356400,00	356400 lei	
PV-2-					
Total		<b>356400</b>	<b>356400</b>	<b>356400</b>	
Inclusiv TVA 20%		59400	59400	59400	
Total general		<b>356400,00</b>	<b>356400,00</b>	<b>356400,00</b>	

**CONTRACTOR SC EURO VL CONSTRUCT SRL, Vladislav Popov**  
/ANTREPRENOR/: \_\_\_\_\_ L.Ș.  
(semnătura, numele, prenumele)

„Lucrarea este acceptată”


**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PRIMĂRIA SATULUI IGNAȚEI**  
/BENEFICIAR/: Vasile Turse  
(semnătura, numele, prenumele)



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAK000642174



Formular 090/01  
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Tipul facturii: factura simplă, factură dublă sau factură triplă  
Nr. 14 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării / 14.11.2023 / 14.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
1. Furnizor: EURO VI. CONSTRUCT S.R.L., SEC. CIOCANĂ Mireea cel Batran bd. nr. 39 Cont MD33VI022241400000578MIDL., Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr. TVA ф.к. / код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI IGNATEI, S.IGNATEI Покупатель/получатель		4. Documente anexate Прилагаемые документы		c.f./ nr. TVA 1022600000768 ф.к. / код НДС 0612800	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		5. Punct încărcare s. Ignatei Пункт погрузки		6. Punct descărcare s. Ignatei Пункт разгрузки	
7. Redirișări Переадресовки		10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de renovare a blocurilor sanitare si salilor de distribuire a bucatelor finite la gradinita de copii din s. Ignatei, r-nul Rezina		serv	1	297000.00	297000.00
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				297000.00	X
				59400.00	356400.00
				X	X
				X	0.00

13. Permis eliberarea: contabil VLADISLAV POPOV  
Отпуск разрешил \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Denumirea, фамилия, имя, отчество

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VLADISLAV POPOV  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Держатель, фамилия, имя, отчество

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 14.11.2023


15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

*Valpe Turic*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество

*[Signature]*  
Funcția, numele, prenumele, semnătura, Должность, фамилия, имя, отчество



**INVESTITOR:** *Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord*

## **Proces-verbal de recepție finală nr.1 din 06.08.2025**

Obiectivul *Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

*Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța* este executat în cadrul contractului nr.104 din 11.04.2025, având categoria de importanță **B**, fiind finanțat din **bugetul de stat**.  
(se indică categoria de importanță a construcției)

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit **Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.3 și nr. 4 din 11.07.2025**.

**1.** În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada **06.08.2025**, fiind formată **conf. Ordin cu privire la crearea comisiilor de recepționare a lucrărilor de reparații din 26.03.2025** de următorii membri:

1. **Alina POSTOLACHI** - Directoare ATAS Nord
2. **Ivan ZAHARCO**- Vicepreședinte al Raionului Ocnîța
3. **Cristina COTOMAN** – Șefă STAS Ocnîța
4. **Tatiana ANDRUH**- specialistă principală achiziții publice
5. **Petru SIMINIȚCHI**-Diriginte de șantier- *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.1239 valabil pina la 10.02.2028*  
(nume, prenume, funcție)

**2.** La recepția finală au mai participat:

1. **Vladislav POPOV**- antreprenor SRL "EURO VL Construct".
2. **Alexei MEREUȚĂ**- Responsabil tehnic, *certificat de atestare tehnico-profesionala nr.2026 valabil până la 29.03.2029*  
(nume, prenume, funcție)

**3.** În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate, conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **11 iulie 2025**;
- 3) observațiile Comisiei de recepție finală sunt prezentate În lista -anexă nr. 2.
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa de date sintetice a obiectivului au fost completate; Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conf. Listei-anexă 4;
- 5) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea acesteia, la data de **11.07.2025**, și până la data întocmirii prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de **o lună**, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3.
- 7) valoarea obiectivului/lucrărilor de construcții este de **1 036 862,77 MDL**, conform listei anexă nr.5.

**4.** În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța și Renovarea sistemului*

*de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța pot fi recepționate.*

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea prin: **Lucrările sunt finisate.**
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Să se admită recepția finală a lucrărilor.**
7. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **620111.158 ha**, cu adresa r-ul Ocnîța, or. Ocnîța str. Sănătății, 4, cu destinația teren pentru construcție, format din următoarele construcții :

- construcție de sănătate- 1 079,30 m.p
- 620111.158 .01- construcție de sănătate- 620,7 m.p
- 620111.158 .02- construcție de sănătate 120,0 m.p
- 620111.158 .03- construcție de sănătate 6,2 m.p
- 620111.158 .04- construcție de sănătate 197,5 m.p
- 620111.158 .05- construcție de sănătate 53,3 m.p
- 620111.158 .06- construcție de sănătate 4,2 m.p
- 620111.158 .07- construcție de sănătate 77,4 m.p

având numărul de nivele 2 , conform Certificat eliberat la data 03.12.2021 de Întreprinderea de Stat "Cadastru" Oficiul Cadastral Teritorial Ocnîța, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 7 file, a fost încheiat la data de 06.08.2025 în 5 exemplare.

### Comisia de recepție:

1. **Alina POSTOLACHI**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:32:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

2. **Ivan ZAHARCO**

Digitally signed by Cotoman Cristina  
Date: 2025.08.06 12:03:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



3. **Cristina COTOMAN**

Digitally signed by Cotoman Cristina  
Date: 2025.08.06 11:39:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

4. **Tatiana ANDRUH**

Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:22:39 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



5. **Petru SIMINIȚCHI**

MOLDOVA EUROPEANĂ

6. **Alexei MEREUȚĂ**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"06" august 2025

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"06" august 2025  
Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:32:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

lucrărilor pe specialități care au fost executate și recepționate pe parcursul  
construcției la obiectivul:

*Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale  
” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială  
Ocnîța*

*Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul  
Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

- 1. Construcții arhitectură- 531 849,76 MDL**
- 2. Instalații termice – 479 999,99 MDL**

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:33:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Simiñitchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:26:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Observațiile Comisiei de recepție finală la obiectul

1. *Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța”*
2. *Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța*

nu sunt

---

---

---

---

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:34:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:28:53 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Constatările Comisiei de recepție finală referitor la comportarea construcției  
în perioada de garanție la obiectul

- 1. Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța”**
- 2. Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale ” Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța**

Construcția/lucrările s-au comportat corespunzător în perioada de la  
terminarea acesteia, la data de 11.07.2025, și până la data întocmirii  
prezentului proces-verbal, respectiv pentru o durată de o  
lună.

---

---

**Antreprenor**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:35:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:30:38 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ



Valoare obiectivului:

1. **Lotul nr. 1 - Renovarea sistemului de încălzire la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța, și**
2. **Lotul nr. 2 - Schimbarea tâmplăriei cu reparații cosmetice la Centrul de prestare a serviciilor sociale " Sfântul Mare Mucenic Gheorghe" din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ocnîța este de 1 036 862,77 MDL, incl. TVA, conform contractului și devizului de cheltuieli repartizate în felul următor:**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Contract de antrepriză nr. 104 din 11.04.2025 – | 924 000,64 MDL |
| 2. Lucrări neprevăzute-                            | 87 849,12 MDL  |
| 3. Servicii de întocmire a documentației           | 12 800,00 MDL  |
| 4. Servicii de diriginte de șantier                | 10 472,01 MDL  |
| 5. Aviz de verificare a devizelor                  | 1 741,00 MDL   |

**Antreprenor**

**Beneficiar**

**Diriginte de șantier**

Digitally signed by Postolachi Alina  
Date: 2025.08.06 11:37:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Siminițchi Petru  
Date: 2025.08.08 23:32:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EBC000181799



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

<b>Data eliberării / data livrării</b> 23.10.2025 / 23.10.2025 Дата выписки / дата поставки		<b>număr:</b> _____ номер		<b>data:</b> _____ дата							
<b>9. Transportator</b> Перевозчик		<b>c.f./ nr.TVA</b> / ф.к./ код НДС									
<b>1. Furnizor:</b> Поставщик "EURO VL CONSTRUCT" S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.39 Cont MD33VI02224140000578MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.14 Chisinau, VICBMD2X446		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1022600000768 / ф.к./ код НДС 0612800									
<b>2. Cumpărător/beneficiar:</b> Покупатель/получатель PRIMARIA SATULUI TRINCA, S.TRINCA		<b>c.f./ nr.TVA</b> 1007601009163 / ф.к./ код НДС									
<b>3. Delegație</b> seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы								
<b>5. Punct încărcare</b> S.TRINCA Пункт погрузки		<b>6. Punct descărcare</b> S.TRINCA Пункт разгрузки		<b>7. Redirijări</b> Переадресовки							
<b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	<b>10.2</b> Unitate de măsură Единица измерения	<b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	<b>10.4</b> Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	<b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	<b>10.6</b> Cota TVA,% Ставка НДС, %	<b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	<b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	<b>10.9</b> Altă informație Другая информация	<b>10.10</b> Tip ambalaj Тип упаковки	<b>10.11</b> Număr locuri Количество мест	<b>10.12</b> Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de renovare interioare si renovare exterioara din cladirea primariei s.Trinca, r.Edinet	serv	1	639943.63	639943,63	20	127988,73	767932,36				
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>				639943,63	X	127988,73	767932,36	X	X	X	0,00

**13. Permis eliberarea:** director VLADISLAV POPOV  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2025

**14. Predat mărfurile/activele (serviciile):** director VLADISLAV POPOV  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 23.10.2025

L.Ș.

M.П.

**15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):**  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul)::**  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
<b>Operația</b> Операция	<b>Ziua, luna, ora, minutele la</b> День, месяц, час, минуты			<b>Semnătura</b> Подпись	
	<b>Sosire</b> Прибытия	<b>Plecare</b> Убытия	<b>Staționare</b> Простоя		
<b>Încărcare</b> Погрузка					
<b>Descărcare</b> Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					

Ministerul Educației și Cercetării  
al Republicii Moldova  
Direcția Generală Educație,  
Cultură, Tineret și Sport Florești  
IP LT „Miron Costin” Florești  
MD –5001 , str. I. Creangă, 3  
Tel. (250) 21-2-71  
Email: liceulmiron.costin@gmail.com



Ministry of Education and Research of  
the Republic of Moldova  
General Department of Education,  
Culture, Youth and Sport Florești  
IP LT „Miron Costin” Florești  
MD –5001 , 3 Ion Creangă st  
Tel. (250) 21-2-71  
Email: liceulmiron.costin@gmail.com

Nr. 36  
20.02 2026

Stimați Domni / Stimate Doamne,

Instituția Publică Liceul Teoretic „Miron Costin” din or. Florești, în calitate de beneficiar al lucrărilor executate în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1762807486491, având ca obiect „Reparații interioare a 3 cabinete în cadrul IP LT «Miron Costin»”, parte a proiectului „Renovarea a trei săli prietenoase elevilor în cadrul Liceului Teoretic «Miron Costin»” din 27 noiembrie 2025, formulează prezenta scrisoare de recomandare pentru compania Euro VL Construct SRL.

În urma evaluării ofertelor de prețuri, grupul de lucru constituit la nivelul autorității contractante a desemnat câștigătoare oferta clasată pe locul I după criteriul prețului, aceasta fiind conformă cerințelor de calificare, selecție și prevederilor caietului de sarcini, aparținând companiei Euro VL Construct SRL.

Pe parcursul executării lucrărilor, antreprenorul a demonstrat un înalt nivel de profesionalism, responsabilitate și organizare eficientă a șantierului. Lucrările sunt realizate calitativ, cu respectarea strictă a standardelor tehnice și a materialelor prevăzute în documentația tehnică. Finisajele executate se remarcă prin acuratețe, atenție la detalii și durabilitate.

Un aspect deosebit de important pentru instituția noastră a fost desfășurarea lucrărilor fără a perturba procesul educațional. Echipa de muncitori a dat dovadă de disciplină, comportament adecvat mediului școlar și respect față de elevi și cadrele didactice. Activitățile au fost planificate astfel încât zgomotul, praful și accesul în zonele adiacente să fie gestionate corespunzător, menținând un climat sigur și organizat.

La momentul redactării prezentei scrisori, lucrările sunt aproape finalizate, fiind executate conform graficului stabilit, fără întârzieri semnificative. Comunicarea cu beneficiarul a fost constantă și transparentă, iar eventualele ajustări necesare au fost soluționate prompt și eficient.

Având în vedere calitatea execuției, seriozitatea echipei și respectarea angajamentelor contractuale, recomandăm cu încredere compania Euro VL Construct SRL pentru participarea și executarea altor contracte de achiziții publice sau private în domeniul lucrărilor de construcții și reparații interioare.

Considerăm că Euro VL Construct SRL este un partener de încredere, capabil să asigure lucrări de înaltă calitate, în termenele stabilite și în condiții de deplină responsabilitate profesională.

Cu respect,  
Director,  
IP Liceul Teoretic „Miron Costin”

