Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a Punctului de Asistenta
Medicalia Urgenta din s.Copanca, r.Causeni(Inclusiv lucrari de gazificare).

2. Numarul si data contractului Nr.56 din 12.04.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Centrul National de AMUP

4. Adresa beneficiarului s.Copanca, r.Causeni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 615 828,13 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 341 485,15 MDL
8. Daca au fost litigii privind Indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 7 luni
b) efectiv realizata 16 luni
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu

beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 Din 06.08.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucréri prevazute
in contracte -

Digitally signed by Grecov Andrei
o .- Date: 2021.08.05 15:54:55 EEST &) (e[ W
Data Completarll 05.08.2021 Reason: MOldSlgl’l Signature \_-I‘

. Location: Moldova
Cu stima,

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




CHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 56

12.04.2017 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 17/00539 din data
30.03.2017, intre IMSP _Centrul National de Asistentd Medicali Urgenti Prespitaliceascii, cu sediul
in mun. Chisinau, str-la C. Virnav, 7, telefon: (022) 28-62-70;, 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail:
cnamup@ms.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015,
reprezentat prin vicedirector - dl. Alexandru GHIDIRIMSCHI, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si SC “Foremcons” SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. V. Alecsandri, 1, of. 806, telefon: 022 73-83-
18, 068771111, fax: 022 73-83-18, e-mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat
cu numdrul de identificare de stat — codul fiscal: 1005600001878, certificat nr. MD 0013302 din
26.01.2005, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta Seria A MMII, nr. 049750 din 28.05.2010,
eliberatd de Camera de licentiere, pe un termen de 5 ani si prelungitd pind la 27.05.2020, pentru genurile
de activitate: Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari, conform listei indicate in anexd, reprezentat prin director - dl. Dumitru
AXENTIL, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte. |

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi si execute lucririle de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta
din s. Copanca, r. Ciuseni, Cod CPV: 45216125-6, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de maxim 7 luni de la semnarea
contractului, si primirea ordinului de incepere a executirii si asiguririi lucrului ritmic de
ciatre Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza urmétoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b) datoritd fortei majore sau -altei situafii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

¢) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucréarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite condifiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
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constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupé constatarea lichidérii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Valoarea lucrarilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 3615828,13 lei (7rei milioane
sase sute cinsprezece mii opt sute doudzeci §i opt lei, 13 bani), inclusiv TVA.

Achitirile vor fi efectuate conform facturilor, in termen de 20 zile bancare, in limitele
alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de cétre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirma c lucrdrile au fost executate conform contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

I,

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizifii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor §i graficul de executare si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative 1n vigoare i prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe carg
acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat sd@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncid pe bazi de acord nu este consideratdi ca facind obiectul unei
subcontractéri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

%

e

7.3.

7.4.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozifia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b) doudi exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pastreaz la santier, iar
¢) altul va fi {inut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuréri (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd si sint cerute de
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e

7.6.

(s

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

Heli8s

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract
si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completi. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare
necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucrdrilor, conform ordinii
tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd continid instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de constructii i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor.
Acesta 1si asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma garantiei de buni executie agreata de Beneficiar, este sub forma retinerilor succesive
din facturile partiale, in cuantum de 50 % din valoarea lunari a acestora pini la atingerea
unui procent de 5% din valoarea contractului.

Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute
vor fi stopate in contul Beneficiarului.

Garantia de buni executie va fi restituitdi Antreprenorului dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp 1nsd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte’
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac Incercari, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfdsoara activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare
si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documnentatiile secrete vor fi considerate de
Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacad Antreprenorul general considerda ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in
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7.18.

7.19.

7.20.

12

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia s stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previdzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrérilor in cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct

de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuiclile aferente
suportate de beneficiar in legédturd cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrérilor in zona
respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligaia sd mentind ciile de acces libere,
sd retragi utilajele, s indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca

8.1

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

g

9.2.
9.3:

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
mésurarea i testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.




9.5.

9.6!

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze §i sa
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ca lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de cétre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi
plitite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrérile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de minim
S ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri transmise de cétre
Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucréri suplimentare. g

11. Raspunderea pirtilor

11.2.

11.3.

. Partile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, pdrtile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dacé prejudiciul cauzat
terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicata,
atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil
de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri
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din proprie vina.

11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pargilor de constructie, utilaje
tehnologice etc.livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit
posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine raspunzitor pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie s ia mésuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd Indepérteze
zépada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricrui regulament sau hotériri
ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despdgubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot
fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului
7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a
contractului.

11.9. Pentru executarea cu Intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de § % din suma totald a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 15 zile, se consideri ca fiind refuz de a
executa lucrérile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va refine garantia de bund
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile
punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu Intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de 0,1 % din
suma lucririlor, pentru fiecare zi de Intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a lucrarilor
neachitate.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plétibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetéri de catre o institufie
publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
c)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
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suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica In scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior
datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa efectuarea receptiei finale, iar in cazurile
prevazute de punctul 13.1. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu cantitdti de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri fira acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare dupd plasarea lui pe site-
ul Agentiei Achizitii Publice, fiind valabil pind la 31.12.2017.
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astizi 12.04.2017.
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformltate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

o
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ACHIZIJIEL PUDBLE]CE

ACORD ADITIONAL Nr. 01
la contractul nr. 56 din 12.04.2017

Prezentul acord este semnat astdzi 27.12.2017, in mun. Chisindu, intre IMSP Centrul
National de Asistentd Medicald Urgentd Prespitaliceasca, in persoana d-lui Alexandru
GHIDIRIMSCHI - Vicedirector si “Foremcons” SRL, in persoana d-lui Dumitru AXENTII -
Director, in scopul modificarii Contractului nr. 56 din 12.04.2017 (numit in continuare Contract),

inregistrat de cédtre AAP cu nr. 17/00539/ 001 din 12.04.2017.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii al IMSP
Centrul National de Asistentd Medicald Urgentd Prespitaliceasca, nr. 17/00539/002 din
271222017,

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din
Contract, celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in contractul nr. 56 din 12.04.17 se aplica urmatoarele modificéri:

1. Prelungirea tremenului de valabilitate a contractului pina la 30.06.2018.

Prezentul acord se considera incheiat la data semnarii lui i intrd in vigoare dupa aproparea lui

de cétre Agentia Achizitii Publice.

“Foremcons” SRL: IMSP Centrul National de Asistenta
Medicala Urgenta Prespitaliceasca:

Director // A/@/ /Dumitru Axentii Vicedirector /

\



_HIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 05

privind achizitia prin procedura de negociere
fard publicarea prealabild a unui anunt de participare

23.01.2018 mun. Chisindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de
participare din 23.01.2018, intre IMSP Centrul National de Asistenti Medicali Urgenti
Prespitaliceasei, cu sediul in mun. Chisiniu, str-la C. Virnav, 7, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax:
28-62-70, e-mail: cnamup@ms.md, Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1015600032824 din
01.10.2015, reprezentat prin vicedirector - dl. Alexandru GHIDIRIMSCHI, in calitate de Beneficiar, pe
de o parte, si SC “Foremcons” SRL, cu sediul in mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1, of. 806, telefon: 022
73-83-18, 068771111, fax: 022 73-83-18, e-mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de
Stat cu numarul de identificare de stat — codul fiscal: 1005600001878, certificat nr. MD 0013302 din
26.01.2005, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta Seria A MMII, nr. 049750 din 28.05.2010,
cliberatd de Camera de licentiere, pe un termen de 5 ani si prelungit pini la 27.05.2020, pentru genurile de
activitate: Constructiile de cladiri §i constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii,
consolidari, conform listei indicate in anex, reprezentat prin director - dl. Dumitru AXENTII, in calitate
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucririle de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta
din s. Copanca, r. Ciuseni, denumite in continuare Lucrdri, Cod CPV: 45216125-6, in conformitate cu
prevederile devizului local completat in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (4nexa nr. 1), care este parte
integranta a prezentului contract, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 de zile de la plasarea anuntului privind
incheierea contractului pe site-ul Agentiei Achizitii Publice.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor
evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului;

¢)  datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor
vor fi platite de Beneficiar.

34. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de




3.5.

receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului, stabilindu-se termenele
necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 nouid solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatirile ficute Beneficiarul

va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Valoarea lucrérilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de: 385794.71 lei (Trei sute optzeci
§i cinci mii sapte sute noudzeci §i patru lei, 71 bani) MD lei (inclusiv TVA), conform devizelor locale
- completate in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (4nexa nr. 1), care este parte integranta a prezentului
contract.

Achitarile vor fi efectuate in termen de 20 zile bancare din data semnirii actului de predare-
primire a lucrarilor si facturilor fiscale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacé verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de semnarea procesului-
verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

-

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. _Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite
conform pct. 3.1 a prezentului Contract si de o calitate corespunzatoare cu cerintele, normativele,
standardele, prescriptiile tehnice legislatiei in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care acestia le
vor executa.

Pe parcursul executarii lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului

7.1,

7.2.

7.3.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate dupa proiect se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare, in termen de 3 zile dupd semnarea
prezentului.
Antreprenorul are obligatia si execute lucrardrile, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrilor contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentaia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului dintre care un exemplar se pastreaza la

santier, iar
c)  altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in




7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

1.9.

7.10.

7.11.

112,

7:13,

7.14.

7.15.

7.16.

Construc{ii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenor, dupi caz, la cererea
si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la
cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

Devizele locale sunt parte integranti a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta 7, 5
$i 3 (Anexa nr. 1). Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucririlor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si con{ind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil, cd acestea pot sa provoace Intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea
va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fira plat, in doua exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi).

Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executare utilizate.

Antreprenorul garanteaza c3, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate in contract, in
devizele locale, care sunt parte integranti a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta
7,5 i 3 (Anexa nr. 1), corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatii de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si si i
se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

Dacé Antreprenorul considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati
in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s protejeze si
sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite si sa Instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.




7.17.

7:18;

4.19.

720,

7.21.

122,

7.23.

Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzétor fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperad valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executarea lucririlor in zona respectiva si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligafia sd mentind ciile de acces libere, si
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de orice fel, care
nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si s3 pliteascd toate
taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executarea lucririlor.

8. Forta de munca

8.1.

Antreprenorul i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdfile necesare angajarii intregii forte de
muncad pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

9.1.

9.2,

9.3,
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, documentele justificative privind preturile
efective ale materialelor utilizate (copii de pe facturile fiscale) si calitatea acestora, inclusiv certificatele de
garantie pentru materialele utilizate.
Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méisurarea si
testarea lucrarilor. ,
Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoan3 autorizati de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si sd urmdareasca
orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea lucrarilor de mai
sus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau pdrti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
Beneficiarul va pune la dispozifia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) _ suprafefele necesare pentru depozite pe santier;




9.9.

9.10.

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferat;
¢)  racordurile pentru utilitatile existente (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de cdtre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de
catre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai

daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.
10.2.
10.3,

10.4.

10.5.

Perioada de garantie pentru lucririle previizute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.
Perioada de garantie curge de la finisarea lucririlor si pini la expirarea termenului prevazut la punctul
10.1 din prezentul articol. .

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

Antreprenorul, in conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind
calitatea in constructii, raispunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrarilor
indicate in art. 2 a prezentului contract, ivite intr-un interval de S ani de la receptia lucrarilor, precum
si pe toatd durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.

Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrarile fiind executate
de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

11.2.

11.3.

11.4.

11.5,

11.6.

1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor

lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrérilor se produce o dauna unui tert, partile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia,
daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este
urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur
raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iIncélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitafi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.
In cazul in care Beneficiarul are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, Antreprenorului, imediat si pe cit posibil, inainte
de inceperea lucrarilor. Antreprenorul rimine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile
sale. .

Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepdrteze zadpada si gheata.
Dacd nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotariri ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi




11.7.

11.8.

11.9

despagubit de Antreprenor in méirimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

Pentru refuzul Antreprenorului de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, Antreprenorul
poarta raspundere materiald in valoare de 5% din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare de
0,1 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdseste 15 zile sau valoarea penalitatitilor
depaseste 5 % din suma totald a prezentului Contract, se considerd ca fiind refuz de a executa
lucrarile, iar Beneficiarul va rezilia contractual unilateral.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de 0,1 % din

suma lucrdrilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totali a
lucrarilor neachitate.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,

corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupda o
instiinfare prealabila a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa sl prin aceasta pune pe
Antreprenor in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici Antreprenorul ci din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a)  Antreprenorul a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe
capital;
b)  Antreprenorul a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul intirzie si execute lucririle, depisind termenul de 15 zile, indicat la p. 11.9 a
prezentului Contract;
d)  Antreprenorul nu incepe lucririle fird si aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
€)  Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate
de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le
plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat contractul.
Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1.

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:




a.  listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate,
completate in formulare Win Smeta 7, 5 si 3 — anexa nr. 1;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intra in vigoare dupd plasarea pe site-ul
Agentiei Achizitii Publice, fiind valabil pini la 30.06.2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, 23.01.2018.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

1S. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

IMSP Centrul National de Asistenta “« )
Medicali Urgenti Prespitaliceasci SL “Foremeons”™ SKIL

Adresa: mun. Chisinau, str-la C. Virnav, 7 Adresa: mun. Chisindu, str. V. Alecsandri 1, of. 806
Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01 Tel./Fax: 022 73-83-18; 068771111

Cod IBAN: MD21TRPCCC518430A00401AA Denumirea Bancii: BC ,,Moldinconbank” SA
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat Adresa Bincii: filiala ,,Ciocana”

Cod fiscal: 1015600032824 Cod Bancar: MOLDMD2X349

Cod IBAN: MD61ML000000000225124978

Cod fiscal: 1005600001878

Cod TVA: 0304951

16. Semnaturile partilor
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2D
L
VSR g,
\ u,%

MOLDO

NATIONg

\- &‘f‘;") 7, 3

; «

520, Rana0560000
> g T as®

~,‘r‘“$ ) M (\\t"

SRR




PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 69

privind achizitia prin Licitatie Publica

25.06.2018

o _ mun. Chisingu

S . Partile contractante S
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anun{ de

participare din 25.06.2018. intre IMSP Centrul National de Asistentd Medicala Urgentia Prespitaliceasci. |

cu sediul Tn mun. Chisinau. str. C. Virnav. 16. telefon: (022) 28-62-70: 28-65-01. fax: 28-62-70. e-mail:

Antreprenor. pe de alta parte.

cnamup’‘@ambulanta.md. inregistrat la Camera inrcgislrérii de Stat. cu nr. 1015600032824 din 01.10.2015.
reprezentat prin vieedirector - dl. Alexandru GHIDIRIMSCHI. in calitate de Beneficiar. pe de o parte. si
SC “Foremcons” SRL. cu sediul in mun. Chisinau, str. V. Alecsandri, 1. of. 806. telefon: 022 73-83-18.
068771111, fax: 022 73-83-18. e-mail: foremcons@mail.ru. inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat cu
numarul de identificare de stat — codul fiscal: 1005600001878, certificat nr. MD 0013302 din 26.01.2005,
autorizat pentru activitatea in constructii: licenta Seria A MMIL nr. 049750 din 28.05.2010. eliberata de
Camera de licentiere, pe un termen de S ani si prelungitd pina la 27.05.2020. pentru genurile de activitate:

Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare. reconstructii. consolidari,
conform listei indicate in anexa. reprezentat prin director - dl. Dumitru AXENTIIL. in calitate de

2. Obicctul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lueririle de construetie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta din

s. Copanca, r. Causeni. denumite in continuare Lucrari. Cod CPV: 45000000-7, in conformitate cu
prevederile devizului local completat in formulare Win Smeta 7. 5 $1.3 (Anexanr. 1), care este parte integranta
a prezentului contract, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.  Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 de zile din momentul transmiterii obiectului de

atre Beneficiar.

|
|

3.2, Perioada de exceutare poate fi prelungita daca constringerea activitagii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneticiar:

b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute
ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare
desfagurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului:

¢)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile sl imprevizibile pentru Antreprenor;

d) influentei factorilor climatici. care impiedica respectarea in executare a normelor  si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

¢)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

5.3 Conform dispozitici scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti |
ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii. |
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. |
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor 1 platite de
Beneficiar.

3.4, Laterminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
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recepiic. solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receplic.

In baza documentelor de confirmare a executarii sl a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
constata daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu prevederile devizului local completat in
formulare Win Smeta 7, 5 si 3 (Anexa nr. 1), care este parte integranta a prezentului contract. in cazul
N care s¢ constatd ¢d sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va semna actul
de predare-primire a lucrarilor.

4.  Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarca lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de: 149693,89 lei (O sutd patruzeci
sEnoud mil sase sute noudzeci si trei lei, 89 bani) MD (inclusiv TVA), conform devizelor locale -
completate in tormulare Win Smeta 7. 5 si 3 (Anexa nr. 1), care este parte integranta a prezentului
contract.

Achitarile vor fi efectuate prin transfer, in decurs de 20 zile bancare dupi semnarea procesului
verbal de primire predare a lucrarilor completate in formular Win Smeta 21 si a facturilor
fiscale. Verificarea si semnarea proceselor-verbale de indeplinire a lucrarilor nu va depasi 5 (cinci) zile
lucratoare din momentul verificarii si receptionarii pe santier de catre Beneficiar a volumelor lucrarilor
indicate in procesul verbal.

Plata facturii finale se va face dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Lucrdrile nu vor {1 considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cad lucrdrile au fost executate conform
contractului.

- Reeeptia la terminarea lucrdrilor si receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale.

S.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile ¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerca acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizipilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul si subantreprenorii de specialitate

\ntreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile in termenul stabilit la pct. 3.1 a prezentului
Contract si de o calitate corespunzatoare cu cerintele, normativele, standardele, prescriptiile tehnice
legislatiel in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia le
vor executa.

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarca forfei de munca pe bazé de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractiri.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate dupd proiect se pune de catre
Beneficiar Ta dispozitia Antreprenorului in trei exemplare, in termen de 3 zile dupd semnarea
prezentulur Contract.
Antreprenorul are obligatia sa execute lucrarile, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru accasta ¢l este obligat sa respecte proiectul, documentajia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarca lucrarilor contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului dintre care un exemplar se pastreazi la
santier. iar
altul va fi finut de cétre acesta la dispozifie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
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Constructii. precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele. caleulele. verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Bencficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proicctant. vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenor. Documentele
respective nu pot fi publicate. multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie sd fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Devizele locale sunt parte integrantd a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta 7, 5 si
3 (Anexa nr. ). Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobari. ordine. directive. sau detalii. Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori
este posibil. ¢ad acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea
va conine detahile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum sitirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard plata, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza).

Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele
de constructii si obicctele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumai intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare
utilizate.

Antreprenorul garanteazd ca. la data receptiel, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract, in
devizele locale, care sunt parte integrantd a prezentului contract, completate in formulare Win Smeta 7,
5 813 (Anexa nr. 1), corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire
sau a celor explicite in contract.

La lucrarile Ta care se fac incercari. se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
mscriu in hmitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

- Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile

contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
atcliere. depozite si oriunde se desfagoara activitapi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere. trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si si i
se dea toate lamuririle. condiia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului.
[nformatiile scerete. precum  si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executirii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional. care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

- Dacd Antreprenorul considera cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate

ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultiti in
exeeutare. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Irasarca axclor principale. bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului. precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sint obligagiuni ale Beneficiarului.

entru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze si
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

Ridicarile de teren. trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite si sa finstiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

- Antreprenorul are obligatia sa  stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu

subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
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subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,

precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucririlor in cauza.

¢ parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  indepartarca de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirca materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarca sau refacerea oricarel lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ,

~In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri

lucrarile. angaja i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul. care va f1 obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate
de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

- In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice

sau stiintifice. Antreprenorul este obligat sa opreascd executarea lucrdrilor in zona respectivd si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentina caile de acces libere, sa retraga

utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint
necesare. lar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructic. surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

. Antreprenorul trebuie s@ obtind. pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sd plateasca toate

taxcle necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot Il afectate de executarea lucrarilor.

8. Forta de munca

Antreprenorul st subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de
muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei In vigoare.

9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Antreprenorul va prezenta. la solicitarea Beneficiarului, documentele justificative privind preturile
clective ale materialelor utilizate, (copii de pe facturile fiscale) si calitatea acestora, inclusiv certificatele de
garantie pentru materialele utilizate.
Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere. forfa de munca. instrumentele. utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si
testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor.
Probele neprevazute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de Antreprenor. daca se dovedeste ca materialele nu sint corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriri pe
santier st locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucranle care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz. a proicctantului. Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze si si urmireasca
orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsda. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proicctantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai
SUus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
accastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd cid lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fira plata:

a)  suprafefele necesare pentru depozite pe santier;

b)  caile de acces rutier;

¢)  racordurile pentru utilitatile existente (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
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Costurile pentru consumul de utilitagi. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitic expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature
aceste luerari. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 1 an.

. Perioada de garantie curge de la finisarea lucrarilor §i pina la expirarea termenului previzut la punctul

10.1 din prezentul articol.

. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce fin de

nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise de cétre
Beneficrar.

- Antreprenorul. in conformitate cu prevederile art. 30 a Legii RM Nr. 721 din 02.02.1996 privind

calitatea in constructii, raspunde potrivit obligatiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucririlor
mdicate nart. 2 a prezentului contract. ivite intr-un interval de 5 ani de la receptia lucrdrilor, precum
1 pe toald durata de existen{d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentd rezultate din

nerespectarca normelor de proiectare si executie in vigoare la data realizarii ei.

- Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului, lucririle fiind executate de

catre acesta. conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

~ 11. Raspunderea partilor

~ Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor

lor legali si ale persoanclor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le
revin.

. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor se produce o daund unui tert, parile contractante raspund

solidar. conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rdspunderii pentru
dauna provocatd sc va {ine secama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia,
dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare
a unct masurt dispuse de Beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur

raspunderca. numat dacd Antreprenorul l-a ingtiinjat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitict.

- Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau

deteriorarca drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamint. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

- In'cazul in care Beneficiarul are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare

impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Antreprenor, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el
trebuie sd-1 comunice obiectiile, Antreprenorului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea
lucrarilor. Antreprenorul ramine raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie Impotriva

degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie
contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.
Dacd nerespectarca de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotdriri ale
autoritatilor administratici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

- Daca mouvcele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci

cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
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Pentru refuzul Antreprenorului de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, i se va retine
caranfia de bunad executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitid in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9,

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1
%0 din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 10 zile fata de termenul indicat la pct. 3.1 a
prezentulur Contract sau valoarea penalitatatilor depaseste 5 % din suma totald a prezentului Contract,
se considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile si Antreprenorului i se va retine garantia de buni
exceutare a contractului. in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului
7.9, iar Beneficiarul va rezilia contractual unilateral.

Pentru achitarea cu intirziere. Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1 % din suma
lucrarilor neachitate. pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a lucrarilor
ncachitate.

Beneliciarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile conform
prevedertlor legale. n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
alter persoane angajate de Antreprenor. cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneliciarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

~In cazul ltigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,

corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o
mstintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de citre o institutie publica de
cereetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenor in situagia de a nu putea executa lucrarea;
by Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifica Antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
cconomice i1 este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul a fost declarat falit. intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteci pe

capital:
b)  Antreprenorul a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle

suspendate. in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

- Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul daca Antreprenorul, fara careva motive argumentate

legal. intirzic sa execute lucrarile si sunt intrunite conditiile prevazute la pct. 11.9 a prezentului
Contract:

- Cererca de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1.-13.3. din prezentul

articol se¢ va comunica in scris partii contractante cu cel putin 10 zile lucritoare anterior datii solicitate
de reziliere.

- Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia

cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor. utlajelor si-lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi si le
platcascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.

- Dupd rezilierca  contractului,  Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.

- 14. Dispozitii finale

. Urmatoarcle dounmntc (amxe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
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integranta a prezentului contract:
listele cu cantitati de lucrari i utilaje. devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate,
completate in formulare Win Smeta 7. 5 si 3 — anexa nr. 1;

- Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de

circulatie internationala.

- In cazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi

clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenor.
- In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

- Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa aprobarea si plasarea

pe site-ul Agentiel Achizitii Publice, fiind valabil pina la 31.12.2018.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astizi, 25.06.2018.

I4.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate mai sus.
I15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
“BENEFICIAR™: “ANTREPRENOR?”:
IMSP Centrul National de Asistenta SC “Foremions” SR,
‘ Medicala Urgenta Prespitaliceasca
‘ /\dusa mun. Chisindu, str. C. Virnav, 16 Adresa: mun. Chisinau, str. V. Alecsandri 1, of. 806
Tel/fax: (022) 28-62-70; 28-65-01 Tel./Fax: 022 73-83-18; 068771111
( od IBAN: MD21T RPCCCS518430A00401AA Denumirea Bancii: BC ,,Moldinconbank” SA
. Ministerul nmnlL[gn Trezoreria de Stat Adresa Bancii: filiala ,,Ciocana”
. " Cod fiscal: 101 \()i)()()37874 Cod Bancar: MOLDMD2X349

Cod IBAN: MD61ML000000000225124978

Cod fiscal: 1005600001878

Cod TVA: 0304951

~16. Semnaturile partilor

m
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Anexanr. 1
La Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente

Investitorul (proprietarul )
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA

PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 06 august 2018

Constructia
Punctului de Asistentd Medicala Urgenta

din s.Copanca r-nul Ciuseni

( denumirea obiectivului, adresa postala )



Privind lucrarea : Constructia Punctului de Asistentd Medicala Urgenta

din s.Copanca r.Causeni

este executat in cadrul contractului de antrepriza nr. _56_ din 12.04. 2017.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea pe data de 06.08.201 8
fiind formata din :

- Cutari Afanasii - Primar s.Copanca r.Ciuseni - presedinte
- Doni Vladimir - RT certificat nr.2448 seria 2017-RT - vicepresedinte
- -Druta Oleg - DS certificat nr.2421 _seria 2019-DS - membru al comisiei
- Smetanca Radu - DS certificat nr.3609 seria 2016-DS - membru al comisiei

( numele, prenumele, certificat de atestare ) ‘ _

- Yrineo Serxgin - DS cuj(/zw/ nr 0909 seres 4014 =105
2. Au mai participat la receptie :

-1.Gusila Sofia —Sef SAMU Causeni

-2.Stegarescu Serghei — energetician CNAMUP

3.Constatirile comisiei de receptie:

1) documentatia scrisé si desenatd a fost prezentata in volum complet;

2) lucririle de constructie au fost executate in volum complet;

3) lucririle de constructie au fost executate cu respectarea prevederile documentatiei de proiect.

4.Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: Obiectivul: __Constructia

Punctului de Asistenti Medicalid Urgenti din s.Copanca r.Causeni — spre receptie finald

5.Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: Certificatul de Urbanism nr. 46 din
23.05.2016 ., Autorizatia de Construire nr. 30 din 16 mai 2017 ., Avizul autorului de proiect
si prin constatirile avizelor pozitive anexate.

6.Comisia de receptie recomanda urmitoarele Obiectivul: Constructia Punctului de Asistenta
Medicalid Urgenti din s.Copanca r.Ciuseni — se receptioneazd.

7a. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numirul cadastral 761611928401 adresa postala s.Copanca r.Causeni
destinatia sanatate modul de folosintd sanatate compus din urmitoarele constructii A suprafata la sol
269.9 m.p., suprafata totald 195.9 m.p., numirul de etaje 1 valuarea obiectului este executat de
3539 568.09 lei conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil nr.2701/18/6740
din06.07.2018 , anexat la prezentul proces-verbal R.F.




—

8. Prezentul proces — verbal, contindnd 2 file sil anexe numerotate, cu un total de
incheiat astazi la 06.08. 2018 in 6 exemplare.

9.Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii
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Comisia de receptie:
Presedinte

Vicepresedinte
Membru al comisiei
Membru al comisiei
Membru al comisiei
Membr &l comisced
Participant 1 2
3 4

9.Lucrarea: Constructia Punctului de Asistentd Medicala Urgenta

din s.Copanca r.Causeni

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

06 August 2018 . 2018
IMSP CNAMUP

S.R.L.Foremcons

Director

Semnatura, L.S
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