

# S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către PRIMARIA COMUNEI CIORESCU

2089, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.1  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21274840 din 6 septembrie 2024, ora 12:01 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com. Ciorescu, mun. Chișinău** (denumirea contractului de achiziție publică),

**noi S.A.PASC-CON**

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

## OFERTĂ financiară

Catre PRIMARIA COMUNEI CIORESCU  
2089, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați  
domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
Directorul d-nul Mihail Panaite \_\_\_\_\_  
reprezentanți ai ofertantului S.A. PASC-CON

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să execută

Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com. Ciorescu, mun. Chișinău

pentru suma fără TVA de **799 772 lei**

TVA: **159 955 lei**

Total: **959 727 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările pentru perioada **conform contractului atribuit** (30 zile) de la data primirii ordinului de incepere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă

alternativă. (se bifează opțiunea  
corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

## ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total oferat).

### 2. Garanția de buna EXECUTARE

Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com.

Ciorescu, mun. Chișinău **va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 15 % din prețul total oferat.**

### 3. Perioada de garanție pentru lucrările executate

Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com.

Ciorescu, mun. Chișinău **va fi de (5ANI) 60\_luni calendaristice**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA COMUNEI CIORESCU

2089, MOLDOVA, mun.Chișinău, s.Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com. Ciorescu, mun. Chișinău**  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție\_ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări).**  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile** (saizeci de zile )  
(durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19 noiembrie 2024** \_ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,  
Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

Anexa nr.10  
la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare a trotuarului pe str. Alexandru cel Bun (între str. Moldova și bd. Moldova), com. Ciorescu, mun. Chișinău

(Lucrarile vor fi efectuate in termen de 30( zile )de la data semnatariei contractului.

| Nr.<br>d/o | Nr.<br>d | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                            | Anul 2024-2025 |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|            |          |                                                                                                     | IX (2024)      |   |   |   | X(2024) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|            |          |                                                                                                     | 1              | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1          |          | 1. Lucrari de pavare Alec<br>1(125x2=250 m2)                                                        |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2          |          | 2. Lucrari de pavare Alec<br>2(20x2=40 m2)                                                          |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3          |          | 3. Lucrari de pavare Alec<br>3(250 m.l *2,6 = 650 m2)                                               |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4          |          | 4. Locuri amenajate pavate<br>cu instalarea banci si urne<br>de gunoi<br>(2x5=10m2,10x10=100m2<br>) |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5          |          |                                                                                                     |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6          |          |                                                                                                     |                |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

**Anexa Nr 12.**

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitare/resistematizare scuarului adiacent construcției cu nr. cadastral 0100212.240.01 cu organizarea parcării auto de uz public str.Docuceaev,1**

2. Numărul și data contractului: **Contract nr.1/LP din 5 august 2020 Acord Aditonal Nr.1 din 5 august 2020**

3. Denumirea/numele Organizatorului: Pretura sect.Centru

4. Adresa beneficiarului : mun.Chisinau str.Bulgara 43

5 .Țara: **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare  
se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul

|    |                                               |                          |                          |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a. | inițială<br>(la data semnării contractului ): | <b>2 322 899 LEI</b>     | <b>2 322 899 LEI</b>     |
| b. | filiala                                       |                          |                          |
| c. | (la data finalizării contractului ):          | <b>2 582 276 .26 LEI</b> | <b>2 582 276 .26 LEI</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6 (doua) luni

cc) efectiv realizată 2.5(doua luni si jumate ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. 1 din 2 martie 2021

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,trasarea apeductului precum si a sistemii de irigare,lucrari de iluminat exterior ,instalarea bordurei si precum si a teracotei cailor de acces spre institutie medicala,lucrari de reconstructie a scarii centrale ,lucrari de amenajare a parcarilor pentru masini,lucrari de inverzire si instalare a scaunelor si urnelor de gunoi.**

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

1      Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

(semnătura autorizată)

## Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

3. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi,r-l Criuleni (Drum de access spre Scoala Primara ) “Acord additional nr.47 de majorare din 17.08.2021 “**

4. 2.Numărul și data contractului:Contract nr.25 ,(nr de inregistrare 2021-0000000711 )din 19.04.2021

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria s.Dubasarii Vechi

4.Adresa beneficiarului : sat.Dubasarii Vechi ,r-l Criuleni str.Nicolae Donici 10

6 .Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul

|    |                                      |                      |                      |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a. | inițială                             |                      |                      |
|    | (la data semnării contractului ):    | <b>1 313 921 LEI</b> | <b>1 313 921 LEI</b> |
| b. | finala                               |                      |                      |
|    | (la data finalizării contractului) : | <b>1 510 420 LEI</b> | <b>1 510 420 LEI</b> |

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării 6(luni)

bb) contractată 6( sase) luni

cc) efectiv realizată 5(cinci ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr.01-08 din16.08.2021

12 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,compactare,incarcare-descarcare,geodezie,masurare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei al cailor de acces spre Scoala Primara si a drumurilor adiacente drumului principal,lucrari de amenajare a intrarilor in curtile caselor adiacente drumului principal pentru masini.**

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării 12 (douasprezece) luni.

bb) contractată 12 (douasprezece) luni.

cc) efectiv realizată 6 (Sase ) luni.

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal Nr. din 16 septembrie 2023

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la afețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de curățare, sapare, amenajare, compactare, instalarea bordurei si precum si a teracotei, pavarea drumului ,taierea asphalt si instalarea grătarului la trotuar precum si a trecerii pietonale.

Anexa Nr 12.

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

2 .Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a trotuarelor str.Stefan cel Mare din s.Mereni r-nul Anenii Noi**

3. Numărul și data contractului: **Contract nr.2022-0000000687 din “07.04.2022**

3.Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria or.Mereni**

4.Adresa beneficiarului : **Primaria Mereni str.Stefan cel Mare 96**

5 .Țara: **Moldova**

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Corespunzatoare**

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7 Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent

|    |                                      |                         |
|----|--------------------------------------|-------------------------|
| a. | inițială                             |                         |
|    | (la data semnării contractului ):    | 905 089 LEI 905 089 LEI |
| b. | filiala                              |                         |
| c. | (la data finalizării contractului ): | 905 089 LEI 905 089 LEI |

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amicalitate**

9.Durata de execuție a lucrării 3(luni)

bb) contractată **3 (doua) luni**

cc) efectiv realizată **3(trei ) luni**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces Verbal din 03 iunie 2020**

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si amenajarea locurilor de parcare pentru masini .**

Data completării 12 septembrie 2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

**Anexa Nr 12.**

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

4. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a trotuarelor din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, Amenajare str.31 august ,str. Chisinaului si lucrari de amenajare piata Agricola.**

5. Numărul și data contractului:**Contract nr.56 din“13.09.2023 ; nr 59 din 04.10.2023**

**Nr.60 din 9.10.2023**

3.Denumirea/numele Organizatorului: Primaria or.Mereni

4.Adresa beneficiarului : Primaria Mereni str.Stefan cel Mare 96

6 .Țara: Moldova

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare

se notează obținerea corespunzătoare

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

8 Valoarea contractul

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent

|    |                                      |                             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
| a. | inițială                             |                             |
|    | (la data semnării contractului ):    | 1 018 061 LEI 1 018 061 LEI |
| b. | filiala                              |                             |
| c. | (la data finalizării contractului) : | 1 018 061 LEI 1 018 061 LEI |

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9.Durata de execuție a lucrării 3(luni)

bb) contractată 3 (doua) luni

cc) efectiv realizată 3(trei ) luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces Verbal de receptie finala din Decembrie 2023

11 Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12 .Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrari de excavare,sapare,amenajare,compactare,instalarea bordurei si precum si a teracotei,taierea asphalt si instalarea bordurei la trotuar precum si amenajarea locurilor de parcare pentru masini .

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată).

## Anexa nr.13

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE 2021-2022-2023

| Nr. crt | Obiect contract | Denumirea/numele beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor |
|---------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|---------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| Nr. crt | Obiect contract                                                                                                                                            | Denumirea/numele beneficiar/Adresa       | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Lucrari de reparatie cabinetului medical Nr 23, reparatia vestiarelor ,salii desport si coridorului etaj 3                                                 | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17       | Antreprenor General         | 99 518                                      | 1 luni                                 | Proces-Verbal fara nr. Din martie 2021                                   |
| 2       | Lucrari de reparatii capitale a trotuarelor.                                                                                                               | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 175 824                                     | 3 luni                                 | Proces - verbal                                                          |
| 3       | Lucrari de amenajare a trotuarelor si statiei de autobuze                                                                                                  | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 26 364                                      | 1 luna                                 | Fara Proces - verbal martie 2021                                         |
| 4       | Lucrari de reparatie a drumului din s.Dubasarii Vechi, r-l Criuleni                                                                                        | Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni    | Antreprenor General         | 1 510 420                                   | 6 luni                                 | Proces Verbal de receptie finala 01-08 din 16 august 2021                |
| 5       | Lucrari de amenajare a parcii                                                                                                                              | Primaria or.Cricova                      | Antreprenor General         | 132 020                                     | 1 luna                                 | Fara proces Verbal Finisat 10 mai 2021                                   |
| 6       | Lucrarilor de constructie a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi, pavare a trotuarelor la centrul de Sanatate si pavare la Scoala de arte | Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni    | Antreprenor General         | 279 285.35                                  | 3 luni                                 | Proces - Verbal 16.06.2021                                               |

# S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

|   |                                                                  |                       |                     |            |          |                                   |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 7 | Lucrari de reparatie capitala a drumurilor publice locale(pavaj) | Primaria com.Stauceni | Antreprenor General | 270 320.51 | 1.5 luni | process-Verbal Finisat 25.07.2021 |
|---|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|-----------------------------------|

|    |                                                                                                       |                                          |                     |            |        |                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|
| 8  | Lucrari de constructii la sistema de scurgeresi evacuare a apelor la Casa de Cultura                  | Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni    | Antreprenor General | 295 591    | 2 luna | Proces Verbal 28.08.2021                                   |
| 9  | Lucrari de amenajare a izvoarelor                                                                     | Primaria Or.Singera                      | Antreprenor General | 99 121     | 1 luni | Proces Verbal 05.10.2020                                   |
| 10 | Lucrari de constructii la sistema de scurgere si evacuareapelorlaparcul central                       | Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni    | Antreprenor General | 201 744.01 | 3 luni | Proces Verbal de receptie finala <u>17 septembrie</u> 2021 |
| 11 | Lucrari de ramenajare capitale a trotuarelor si statiei de autobuz                                    | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General | 299 925    | 3 luni | Proces – verbal                                            |
| 12 | Lucrari de reparatie a clasei de calculatoare la institutia de invatamint Liceul Teoretic Emil Nicula | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General | 119953.76  | 2 luni | Proces – verbal                                            |
| 13 | Amemajarea teritoriului si cailor de acces la blocul de locuit str.Dacia 12                           | Primaria or.Cricova                      | Antreprenor General | 299 024    | 1 luna | Fara proce Verbal Finisat 10 mai 2021                      |
| 14 | Lucrari de reparatii a biroului social                                                                | Primaria Dubasarii Vechi r-l Criuleni    | Antreprenor General | 124 312    | 3 luni | Proces Verbal de receptie finala <u>17 septembrie</u> 2021 |
| 15 | Lucrari de amenajare a statiei terminus s.Revaca                                                      | Primaria Or.Singera                      | Antreprenor General | 152 748    | 1 luni | Proces Verbal 05.10.2020                                   |

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG00000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

ANUL 2022-2023

| Nr. crt | Obiect contract                                                                            | Denumirea/nu me beneficiar/Adresa        | Calitatea antreprenorului*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării(luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Amenajarea trotuarului public al str.Burebista ,tronsonul bd.Dacia - str.Sarmisegetuza     | Tudor Vladimirescu str.Plaiului 17       | Antreprenor General         | 2 691 352                                    | 5 luni                                | Proces-Verbal fara nr. Din iunie 2022                                  |
| 2       | Lucrari de amenajare a trotuarelor str.Stefan cel Mare                                     | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 905 089                                      | 3 luni                                | Proces – verbal                                                        |
| 3       | Lucrari de amenajare la intrarea in Centrul Medical                                        | SRL CMD Modus Vivendi                    | Antreprenor General         | 250 078                                      | 1 luna                                | Fara Proces– verbal martie 2021                                        |
| 4       | Lucrari de reparatie capitala in sala de festivitati                                       | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 298 925                                      | 1,5 luni                              | Proces-verbal Septembrie 2022                                          |
| 5       | Lucrari de amenajare a trotuarelor str.Stefan cel Mare                                     | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 118 879                                      | 1,5 luni                              | Proce Verbal Finisat Iulie 2022                                        |
| 6       | Lucrari de amenajare a trotuarelor str.Stefan cel Mare spre sat.Maximovka                  | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General         | 546 411                                      | 2 luni                                | Proces –Verbal septembrie 2022                                         |
| 7       | Reparatia curenta a cladirii Institutia de Educatie Timpurie nr.1 str.Mateevici 4 Chisinau | Primaria Truseni                         | Antreprenor General         | 190 882,12                                   | 1.5 luni                              | Process-Verbal Finisat august 2022                                     |
| 8       | Lucrari de extindere a trotuarului                                                         | SRL Cibicons                             | Sub antreprenor             | 181 741                                      | 1 luna                                | Process-Verbal Finisat septembrie 2022                                 |
| 10      | Amenajarea unui bloc La Scoala de arte                                                     | SRL Cibicons                             | Sub antreprenor             | 199 573                                      | 1 luna                                | Process-Verbal Finisat septembrie 2023                                 |

# S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

|    |                                                                                                                                                             |                                          |                     |              |         |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|------------------------|
| 11 | Amenajarea teritoriului (trotuar pietonal)pe terenurile cu nr.cad.0100112008,010011 10305,01001120247,01001 120243 intersectia Dacia 32,cu bd.Cuza Voda 15. | Pretura Sectorului Botanica              | Antreprenor General | 2 837885     | 12 luni | Proces Verbal mai 2023 |
| 12 | Lucrari de ramenajare capitale a trotuarelor si statiei de autobuz                                                                                          | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General | 299 925      | 3 luni  | Proces – verbal 2023   |
| 13 | Lucrari de amenajare a trotuarelor din sat. Mereni, r-ul Anenii Noi, Amenajare str.31 august ,str. Chisinaului si lucrari de amenajare piata Agricola.      | Primaria Or.Mereni str.Stefancel Mare 93 | Antreprenor General | 1 018 061    | 2 luni  | Proces – verbal 2023   |
|    | Amenajarea/renovarea aleii pietonale (partea impară) a străzii Hristo Botev, sectorul Botanica, mun. Chişinău                                               | Pretura Sectorului Botanica              | Antreprenor General | 3 790 498,30 | 12 luni | Proces – verbal 2024   |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

Anexa nr.14

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

## DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. Crt. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare | Unitatea de măsură (buc., seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                                 | 4                    | 5                                        |
| 1.       | Aparat de torcretare SB-162                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 2.       | Betoniera BSG-330                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 3.       | Camaz 554 CEM 079                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 4.       | Camaz 5511 Autobasculanta                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 5.       | Perforator NC-4500C                                                                                                                                                                                                            | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 6.       | Perforatoa NR-2450                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 7.       | Perforator TE-2                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 8.       | Risiver                                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 9.       | Masina de gaurit                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 5.0                  |                                          |
| 10.      | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                               | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 11.      | Compactor mobil cu roluri de 2tn                                                                                                                                                                                               | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 12.      | Buldozer pe senile                                                                                                                                                                                                             | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 13.      | Excavator cu o cupa de 0.2m3                                                                                                                                                                                                   | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 14.      | Motocompresor cu aier comprimat 7                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 15.      | Vibrator la adincime                                                                                                                                                                                                           | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 16.      | Vibrator la suprafata                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 17.      | Malaxor pentru mortar                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 18.      | Mai mecanic de 150-200kg                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 19.      | Aparat de ridicat pentru finisaj                                                                                                                                                                                               | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 20.      | Schele mecanica tubulara                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 21.      | Ciocan pneumatic 8-15kg                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 22.      | Masina de slifuit                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 23.      | Macara fereastra 0.15tn                                                                                                                                                                                                        | buc                               | 3.0                  |                                          |
| 24.      | Pompa                                                                                                                                                                                                                          | buc                               | 4.0                  |                                          |
| 25.      | Compresor cu aier comprimat                                                                                                                                                                                                    | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 26.      | Masina de slifuit parchet                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 27.      | Masina de slifuit mozaica                                                                                                                                                                                                      | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 28.      | Agregat de vopsit,varuit                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 2.0                  |                                          |
| 29.      | Compactor 5t                                                                                                                                                                                                                   | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 30.      | Microbus Mercedes                                                                                                                                                                                                              | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 31.      | Mercedes 11t lanipulator                                                                                                                                                                                                       | buc                               | 1.0                  |                                          |
| 32.      | Exavator BOBCAT                                                                                                                                                                                                                | buc                               | 1.0                  |                                          |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

# S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## Anexa nr.15

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| N<br>r<br>d<br>/<br>0 | Funcția                               | Studii de<br>specialitate | Vechimea în<br>munca în<br>specialitate<br>(ani) | Numarul și denumirea<br>lucrarilor similare<br>executate în calitate de<br>conducător                  | Numarul certificatului<br>de atestare<br>Data eliberării |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                       | 1                                     | 2                         | 3                                                | 4                                                                                                      |                                                          |
| 1                     | Responsabil Tehnic Panaite Mihail     | medii                     | 32 ani                                           | Lucrari de constructii<br>Responsabil tehnic<br>(Constructii civile)                                   | R.T.1100<br>Din 12.10.2021                               |
| 2                     | Diriginte de santier Panaite Eugen    | superioare                | 13 ani                                           | Lucrari de reparatii<br>Diriginte santier<br>(Constructii civile)                                      | D.S.1515 din<br>10.12.2021                               |
| 3                     | Maistri<br>Ichizli Constantin         | medii                     | 16 ani                                           | Lucrari de reparatii                                                                                   | D.S.0229 din<br>17.07.2017                               |
| 4                     | Contabil Panaite Oleg                 | superioare                | 8 ani                                            | Contabilitate                                                                                          | Diploma studii<br>superioare                             |
| 5                     | Divizier Ceas Ion                     | medii                     | 32 ani                                           | Docum. de deviz                                                                                        | Certificat seria<br>2019-D nr.059<br>Din 2021            |
| 6                     | Mecanic sef Botnaru Vadim             | medii                     | 25 ani                                           | Mecanizatia                                                                                            | Diploma                                                  |
| 7                     | Victor Lesan Diriginte Santier        | medii                     | 25 ani                                           | Diriginte santier Instalatii si<br>rețele cuapa                                                        | D.L.S. 0269 din<br>12.02.2020                            |
| 8                     | Bolboceanu Ghenadie Diriginte Santier | Medii                     | 35 ani                                           | Diriginte de santier Lucrari de<br>drumuri si pistede<br>aviatii.                                      | DS 1222<br>din 5.02.2021                                 |
| 9                     | Electrician Autorizat Vasile Dornean  | Medii                     | 15 ani                                           | Diriginte Santier<br>Electrician Autorizat                                                             | Nr 3019 din<br>27.12.2019                                |
| 10                    | Mitrofanov Ghenadie                   | Superioare                | 13 ani                                           | Diriginte santier Instalatii<br>si retelecuapa<br>,rețele de incalzire si<br>ventilatie si climatizare | DLS 0337 din<br>01.01.2020                               |

Data completării 12 septembrie 2024      Cu stimă,

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALATURI DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## Anexa nr.15

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### PERSONALUL ANGAJAT IN ULTIMELE 12 LUNI 2020

| Lista                    |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Muncitarilor SA Pasc-con |   |                   |
| 1.Sudelea Tudor          | - | pavator           |
| 2.Gimp Leonid            | - | betonist          |
| 3.Panaite Octavian       | - | fatadar-petrar    |
| 4.Botnaru Vadim          | - | sofer-exavatorist |
| 5.Ceban Valerii          | - | canalizare si apa |
| 6.Buruian Iurie          | - | sudor             |
| 7.Petco Gavril           | - | tencuitor         |
| 8.Sapetii Nicolai        | - | betonist          |
| 9.Nedelcu Mihail         | - | petrar-tencuitor  |
| 10.Boestean Vasile       | - | pavator           |
| 11.Erhan Poman           | - | pavator           |
| 12.Glavitchi Ruslan      | - | tiglar            |
| 13.Glavitchi Oleg        | - | electrician       |
| 14.Dobrojan Nicolai      | - | tiglar            |
| 15.Panaite Alexandra     | - | zugrav            |
| 16.Panaite Veronica      | - | zugrav            |
| 17.Panaite Irina         | - | zugrav            |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

# S.A. PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## Anexa nr.16

la Documentația standard  
aprobata prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr. d/o | Numele și<br>adresa<br>subantreprenorilor | Activități<br>din contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Nu avem                                   |                            |                          |                                |
| 2.      |                                           |                            |                          |                                |
| 3.      |                                           |                            |                          |                                |
| 4.      |                                           |                            |                          |                                |
|         |                                           |                            |                          |                                |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

# S.A.PASC-CON

DRUMUL CATRE SUCCES E MEREU ALături DE NOI  
mChisinau str.Butuceni2 c/f:1003600102081 IBAN:MD30AG000000002251933709 c/b:AGRNMD2X723 D.Panaite Mihail

## ANEXA NR.18

la Documentația standard  
aprobată prin ordinul nr.69  
din „07.05.” 2021

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele S.A.PASC-CON ,Panaite Mihail
2. Codul fiscal 1003600102081 c/d MD30AG000000002251933709 Md.  
AgroindbankAGRNMD2X723
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.Butuceni2 TVA 0400542
4. Telefon 022-40-25-30
- Fax 022-40-25-30
- E-mail: pasconsa@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD0037172 09.08.1995  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Inregistrarii de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:Reparatia birourilor ministerului  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 032287 10.iulie 2009 (prelungita pina 10 iulie 2019)  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NUSUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
  10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2021 | 5 179 820                                        | 274 579                                                        |
| 2             | 2022 | 7 144 167                                        | 380 008                                                        |
| 3             | 2023 | 3 788 865                                        | 194 300                                                        |
| Media anuală: |      | <b>5 370 950</b>                                 | <b>275 433</b>                                                 |

Data completării 12 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)