

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Toate lucrări executate apartin SRL "Altaprim", la solicitare putem prezenta toate actele confirmative.

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/pres tare (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de amenajare a fundațiilor și de instalare a echipamentelor de fitness în parcul Valea Trandafirilor	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare	Furnizor	906 100.08	60 zile	№ 1,2 din 28/12/2022
2	Achiziționarea complexelor de fitness și workout, inclusiv instalarea și amenajarea	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare	Furnizor	671 210,57	45 zile	№ 1,2 din 29/09/2022
3	Articole și echipamente sport și complex de joacă Servicii de instalare	Primaria Tartaul Cantemir	Furnizor	449 573,00	pe parcursul anului 2022	finalizat 30/12/2022
4	Procurarea și instalarea echipamentului de sport și de joacă pe teren multifuncțional s.Hîrbovățul Nou	Primaria Anenii Noi Anenii Noi	Furnizor	255 480,00	6 luni	finalizat
5	Amenajarea terenului de joc la Gradinita de copii (s. Țigănești, r-nul Strășeni (inclusiv livrarea și montarea)	Primaria Tiganesti Straseni	Furnizor	256 800,00	30 zile	№1 din 06/12/2022

6	Echipament pentru teren de joaca	Primaria or. Criuleni	Furnizor	40 000,00	5 zile	finalizat
7	Echipament pentru teren de joaca	grad.Parcani DÎTS Călărași	Furnizor	51 890,00	10 zile	finalizat
8	Echipament pentru teren de joaca	RODARIS-PRO S.R.L	Furnizor	105 820,00	30 zile	finalizat
9	Placi din cauciuc	DACVI-COM S.R.L	Furnizor	126 913,00	2 zile	finalizat
10	Echipament pentru teren de joaca	PAMIR CONSTRUCT S.R.L.	Furnizor	131 662,00	30 zile	finalizat
11	Complex de joaca	PREMIUM PARK S.R.L	Furnizor	70 000,00	1 zile	finalizat
12	Echipament pentru teren de joaca	CARLEVANA WINERY S.R.L	Furnizor	123 542,00	30 zile	finalizat
13	Placi din cauciuc	S.R.L. IDEAL CRISLUCI, OR.CAUSENI	Furnizor	71 600,00	1 zile	finalizat
14	Echipament pentru teren de joaca si sport	SCARTEH S.R.L.	Furnizor	66 800,00	1 zile	finalizat
15	Echipament pentru teren de joaca	Primăria Abaclia	Furnizor	128 850,00	12 zile	finalizat
16	Utilaj pentru teren sportiv	Liceul Teoretic Evrica Rabnita	Furnizor	98 800,00	5 zile	finalizat

17	Achizitionarea si instalarea echipamentelor pentru amenajarea unui spatiu de recreare in comuna Tuzara	Primaria Comunei Tuzara	Furnizor	231 400,00	30 zile	finalizat
18	Echipament pentru terenuri de joacă p/u grădinița nr. 3	Primăria mun. Hîncești	Furnizor	233 105,00	5 zile	finalizat
19	Teren de joacă	International Development Group Advisory Services	Furnizor	18 100,00	25 zile	finalizat
20	Teren de joacă	International Development Group Advisory Services	Furnizor	35 000,00	25 zile	finalizat
21	Echipamente Fitness la aer liber, ce urmează a fi livrate în or. Anenii-Noi	A.O. Centrul de Drept al Femeilor	Furnizor	88 600,00	45 zile	finalizat
22	Utilaj si servicii de livrare	Primăria Roșcani	Furnizor	44 300,00	5 zile	finalizat
23	Achiziționarea Inventarului sportiv s.Puhoi	Primaria Puhoi	Furnizor	68 000,00	30 zile	finalizat
24	Echipamentului pentru terenul de sport	Primaria Gura Bîcului	Furnizor	35 690,00	10 zile	finalizat
25	Echipament pentru terenuri de joacă	Primaria Capriana	Furnizor	105 340,00	30 zile	finalizat
26	Echipamente de joacă pentru copii, în s. Cotihana	AO Centrul Național de Studii și Informare privind Problemele Femeii	Furnizor	75 548,00	60 zile	finalizat

27	Echipamente Fitness la aer liber, s. Cuhnești,	A.O. Pro-Comunitate din Cuhnești	Furnizor	124 260,00	30 zile	finalizat
28	Complexuri de joaca	Primăria Sarata Noua	Furnizor	249 172,00	5 zile	finalizat
29	Echipament pentru teren de joaca	Primăria Costești	Furnizor	66 019,00	30 zile	finalizat
30	Echipament de joaca pentru copii	Solomon Construct Imobil SRL	Furnizor	110 000,00	45 zile	finalizat
31	Echipamente de Sport si Fitness	Persoana fizica B.Mihaela	Furnizor	70 000,00	45 zile	finalizat
32	Echipamente de joacă pentru copii din s.Putinești	Primaria Putinești	Furnizor	100 000,00	30 zile	finalizat
33	Achizitionarea terenului de joacă pentru copii cu dizabilități (inclusiv instalarea și amenajarea echipamentelor de joaca)	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare	Furnizor	799 421,86	60 zile	finalizat
34	Amenajarea locului de joacă din parcul La Izvor	Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare	Furnizor	216 058,35	60 zile	finalizat
35	Echipament de joaca sportiv pentru copii	Dacvi-com	Furnizor	259 178,00	45 zile	finalizat
36	Complexe de joaca	Comunitatea Religioasa Biserica Crestin Evanghelica Baptista Golg Ota	Furnizor	87 600,00	45 zile	finalizat

37	Echipament de joaca sportiv pentru copii	Dacvi-com	Furnizor	233 008,00	30 zile	finalizat
38	Echipament de joaca sportiv pentru copii	Dacvi-com	Furnizor	126 913,00	30 zile	finalizat
39	Echipamente de joaca	Primaria or. Otaci	Furnizor	95 920,00	30 zile	finalizat
40	Echipamente de joaca (livrarea, instalarea)	SQUARE Invest	Furnizor	189 590,00	30 zile	finalizat

Semnat: _____

Nume: ***Medvedcova Renata***

Funcția în cadrul firmei: ***Director***

Denumirea firmei: ***SRL Altaprim***

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Achiziționarea complexelor de fitness și workout, inclusiv instalarea și amenajarea

2. Numărul și data contractului **Nr. 42 CA/22 din 15.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Direcția generală locativ-comunală și amenajare

4. Adresa beneficiarului **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

671 210,57 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

671 210,57 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **45 zile**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1,2 din 29 septembrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului
Lucrări de amenajare a fundațiilor și de instalare a echipamentelor de fitness în parcul Valea Trandafirilor
2. Numărul și data contractului ***Nr. 66 CA/22 din 02.11.2022***
3. Denumirea/numele beneficiarului
Direcția generală locativ-comunală și amenajare
4. Adresa beneficiarului ***Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenor general***
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<i>906 100,08 lei</i>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<i>906 100,08 lei</i>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***nu au fost***
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
 - a) contractată ***60 zile***
 - b) efectiv realizată ***60 zile***
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***nu au avut loc***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***Nr.1,2 din 28 decembrie 2022***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu au avut loc***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ***10.03.2023***

Semnat: _____

Nume: ***Medvedcova Renata***

Funcția în cadrul firmei: ***Director***

Denumirea firmei: ***SRL Altaprim***

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Amenajarea terenului de joc la Gradinita de copii

2. Numărul și data contractului **Nr. 01 din 11 octombrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primaria Tiganesti

4. Adresa beneficiarului **s. Țigănești, r-nul Straseni**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	256 800,00 lei	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	256 800,00 lei	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **30 zile**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **No1 din 06 decembrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului
Echipament pentru teren de joacă

2. Numărul și data contractului **Nr. 71 din 06.12.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului
Primaria Abaclia

4. Adresa beneficiarului **Cimișlia, Primaria Abaclia**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	128 850,00 lei	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	128 850,00 lei	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **12 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **18 decembrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Articole și echipament de sport și complex de joacă, servicii de instalare

2. Numărul și data contractului **Nr. 43 din 10 noiembrie 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primaria Tartaul

4. Adresa beneficiarului **Rn. Cantemir, satul Tartaul**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	449 573,00 lei	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	449 573,00 lei	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **pe parcursul anului 2022**

b) efectiv realizată **pe parcursul anului 2022**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din 30 decembrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului
Echipament pentru teren de joaca

2. Numărul și data contractului **NºEAB000350036 din 03.06.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului
CARLEVANA WINERY S.R.L

4. Adresa beneficiarului **S.MERENII NOI Stefan cel Mare nr.9**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	123 542,00 lei	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	123 542,00 lei	_____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **1 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **03 iunie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Echipament pentru terenuri de joacă pentru grădinița nr. 3,

2. Numărul și data contractului **Nr. 212 din 13.12.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria municipiului Hîncești,

4. Adresa beneficiarului **mun. Hincesti. str. Mihalcea Hincu,132**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

233 105,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

233 105,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **5 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **finalizat 18.12. 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Echipamente Fitness la aer liber, în s. Cuhnești,

2. Numărul și data contractului **Nr.2311 din 23.11.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

A.O. Pro-Comunitate din Cuhnești,

4. Adresa beneficiarului **r-ul GLODENI, s.Cuhnești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

124 260,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

124 260,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **finalizat 23.12. 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Placi din cauciuc

2. Numărul și data contractului **NºEAB000208942 din 27.05.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

DACVI-COM S.R.L

4. Adresa beneficiarului **SEC.CENTRU Cantemir D. nr.5**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

126 913,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

126 913,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **1 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **27 mai 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Placi din cauciuc

2. Numărul și data contractului **NºEAC000279902 din 05.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

S.R.L. IDEAL CRISLUC

4. Adresa beneficiarului **or.CAUSENI Traian nr.86**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

71 600,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

71 600,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **1 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **05 august 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Utilaj pentru teren sportiv

2. Numărul și data contractului **Nr. 35 din 12.07.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Liceul Teoretic Evrica Rabnita,

4. Adresa beneficiarului **Rabnita, Valcenca, 23**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

98 800,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

98 800,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **2 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **finalizat 14.07 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar

1. Denumirea și obiectul contractului

Achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru amenajarea unui spațiu de recreare în comuna Tuzara,

2. Numărul și data contractului **Nr.5 din 13.02.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria Comunei Tuzara,

4. Adresa beneficiarului **Primăria Comunei Tuzara**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

231 400,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

231 400,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **30 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **finalizat 12.03. 2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume: **Medvedcova Renata**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL Altaprim**

DECLARAȚIE
privind experiența similar
EXECUTANT: SRL "Westart Sport "

1. Denumirea și obiectul contractului

Lucrări de amenajare a terenului multifuncțional din incinta grădiniței "Sălcioara" din com. Stăuceni

2. Numărul și data contractului ***Nr 16/22 din 27.08.2022***

3. Denumirea/numele beneficiarului

SRL "Magda"

4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 3 ap 7***

5. Țara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenor general***

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

558 347,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

558 347,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***nu au fost***

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată ***in termenele prevazute in graficul de livrare***

b) efectiv realizată ***20 zile lucrătoare***

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***nu au avut loc***

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***finalizat 2022***

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***nu au avut loc***

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ***10.03.2023***

Semnat: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:

DECLARAȚIE
privind experiența similară
EXECUTANT: SRL "Westart Sport"

1. Denumirea și obiectul contractului

1. Lucrări de montare a gazonului artificial la Complex Sportiv din s. Costesti

2. Achiziționarea nisipului cuartos în volum de 200 tone

2. Numărul și data contractului **Nr 15/22 din 19.08.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului

SRL "Mihcons Plus"

4. Adresa beneficiarului **or. Codru, str. Cobzarilor 22/1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

605 800,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)

605 800,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

a) contractată **in termenele prevazute in graficul de livrare**

b) efectiv realizată **30 zile lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu au avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **finalizat 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu au avut loc**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **10.03.2023**

Semnat: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei: