
 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr.  ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrarile de reparatii a drumurilor din s.Baimaclia r-

nul Cantemir 

2. Numărul şi data contractului №40 от 04.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com.Baimaclia 

4. Adresa beneficiarului s.Baimaclia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

b) antreprenor asociat  

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        699 778,17                                 41 877,81 

b) finală (la data  finalizării contractului)         699 778,17                                 41 877,81 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3  luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 08/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr.   ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrarile de reparatii a unui sector de drum din beton 

armat str.Gh.Munteanu, s.Costangalia, r-nul Cantemir  

2. Numărul şi data contractului №03/21463327 от 25.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Costangalia 

4. Adresa beneficiarului s.Costangalia  

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

e) antreprenor asociat  

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        660 222,03                                 39 510,59 

b) finală (la data  finalizării contractului)         660 222,03                                 39 510,59 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată 2  luni 

b) efectiv realizată 1 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 09/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de pavare in gradinita de copii «Andries» satul 

Borogani, raionul Leova 

2. Numărul şi data contractului №23 от 24.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Borogani 

4. Adresa beneficiarului s.Borogani, r-l Leova, str.Stefan-cel-Mare 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

h) antreprenor asociat  

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        372 208,96                                 22 274,62 

b) finală (la data  finalizării contractului)         372 208,96                                 22 274,62 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată 2  luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 2 din 19/09/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Ямочный ремонт по ул.Димитрова с. Кайраклия 

2. Numărul şi data contractului №18 от 20.06.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Примария с.Кайраклия 

4. Adresa beneficiarului с.Кайраклия, ул.Ленина 61 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

k) antreprenor asociat  

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        360 083,65                                 21 395,34 

b) finală (la data  finalizării contractului)         360 083,65                                 21 395,34 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată 4  luni 

b) efectiv realizată 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 29/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Reparația străzii Tineretului Lotul nr. 1 - Drum din 

pavaj 

2. Numărul şi data contractului №46 от 25.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s .Filipeni 

4. Adresa beneficiarului s.Filipeni, r.Leova str. Ștefan cel Mare și Sfint 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

n) antreprenor asociat  

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 230 246,67                                 71 734,50 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 230 246,67                        71 734,50 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată 3  luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 31/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala la amenajarea sistemului 

rutier din beton ciment pe strada 31 August in satul Mihailovca 

2. Numărul şi data contractului №28 от 15.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Mihailovca, r-l Cimislia 

4. Adresa beneficiarului s.Mihailovca, r-l Cimislia, str.Stefan Voda 244 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

q) antreprenor asociat  

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        685 128, 78                                 40 708, 78 

b) finală (la data  finalizării contractului)         685 128, 78                       40 708, 78 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată 3  luni 

b) efectiv realizată 3 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 29/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de amenajare la monumental din com.Moscovei 

raionul Cahul 

2. Numărul şi data contractului №24 от 23.04.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Moscovei 

4. Adresa beneficiarului s.Moscovei, str.Prieteniei 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

t) antreprenor asociat  

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        167 574, 39                                 9 956, 39 

b) finală (la data  finalizării contractului)         167 574, 39                      9 956, 39 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată 10  zile 

b) efectiv realizată 10 zile 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 01/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Ремонт участков дорог по улицам с.Буджак на 2025г. 

2. Numărul şi data contractului №72 от 14.10.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bugeac 

4. Adresa beneficiarului s.Bugeac str.Miciurina 23 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

w) antreprenor asociat  

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        172 734, 00                                 10 306, 32 

b) finală (la data  finalizării contractului)         172 734, 00                      10 306, 32 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată 2  luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 06/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparatie strazii Scolii in s. Pleseni, rаiопul 

Cantemir, din varianta alba si beton 

2. Numărul şi data contractului №43/25 от 08.07.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir 

4. Adresa beneficiarului Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir, s. Pleșeni str. Păcii 10A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

z) antreprenor asociat  

aa) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        920 073, 83                                 54 897, 01 

b) finală (la data  finalizării contractului)         920 073, 83                      54 897, 01 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

i) contractată 2  luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 01 din 19/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului „Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. 

Nicolae Cernov din Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia prin proiectul de dezvoltare local în 

cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „Europa este 

aproape”, ediția 2025” 

2. Numărul şi data contractului №21 от 12.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciucur-Mingir 

4. Adresa beneficiarului s.Ciucur-Mingir,str. Sănătății 1,r-ul Cimișlia 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

cc) antreprenor asociat  

dd) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 860 598, 80                             111 014, 25 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 860 598, 80                     111 014, 25 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată 1  luna 

b) efectiv realizată 1 luna 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 19/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 

 

 



 

 
Anexa nr.12 

la Documentația standard  

nr. ocds-b3wdp1-MD-1771592423393 

din “09” martie 2026 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s.Baius, 

raionul Leova 

2. Numărul şi data contractului №31 от 15.08.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Baiuș 

4. Adresa beneficiarului s.Baius raionul Leova 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului anteprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

ff) antreprenor asociat  

gg) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului             exprimată în moneda            exprimată 

                                                                       în care s-a                             în echivalent 

                                              încheiat contractul                       dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )        1 538 312, 51                             91 784, 76 

b) finală (la data  finalizării contractului)         1 538 312, 51                     91 784, 76 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

k) contractată 2  luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  Nu 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  № 1 din 16/12/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie Nu 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:09.03.2026 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Marcova Galina 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: SRL «OguzTransStroi» 
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