

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele LivartPrim SRL
2. Codul fiscal 1012600038364
3. Adresa sediului central s.Varatic r.Ialoveni
4. Telefon.078138779
5. E-mail:livartprim@mail.ru
6. Certificatul de înregistrare MD 0120697

(numărul, data înregistrării)

Camera înregistrării de stat

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții civile și ingineresti _____

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) _Agentia de supraveghere tehnica_ nr.72/19 data 04.03.2019
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Din 2013.

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
|---|------|--|
| 1 | 2021 | 12 340 227.00 lei |
| 2 | 2022 | 17 337 751.00 lei |
| 3 | 2023 | 21 841 827.00 lei |
| Media anuală: 17 173 268.34 lei fara TVA 20 607 922.01 lei inclusiv TVA | | |

Data completării 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

CERERE DE PARTICIPARE:

Primaria Puhoi

Stimați domni, Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21262376 din 03.08.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traversează satul Puhoi, r.laloveni am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Cu stimă,

Ofertant/candidat:LivartPrim SRL

Anexa nr. 8

la Documentația standard
nr. 145 din 24 noiembrie 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: [Primaria Puhoi](#)

Stimați domni, Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traversează satul Puhoi, r.laloveni pentru o
durată de 60 zile, ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înaintea expirării perioadei de
valabilitate.

Data completării 03.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat LivartPrim SRL
(semnătura autorizat)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[Primaria Puhoi](#)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2024 | | 2024 | |
|---------|--|------------|------------|------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | N |
| 1. | Organizare de șantier | 06.08.2024 | | | |
| 2. | Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traversează satul Puhoi, r.laloveni | - | 25.08.2024 | - | - |
| 3. | Finisare lucrari | - | - | 30.11.2024 | |

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traversează satul Puhoi, r.laloveni Termenul de executare a lucrărilor 60 zile.

Detalii minutioase ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Graficul de executie este provizoriu,termenii se vor conveni cu beneficiarul la semnarea contractului!

Data completării 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

Denumirea și obiectul contractului _Contract de antrepriza Nr. 38/19 Lucrari de reparatie la LT L.G.Meniuc.

1. Numărul și data contractului 38/19

2. Denumirea/numele beneficiarului _DETS Riscani

3. Adresa beneficiarului_ Strada Kiev 4 a, Chișinău

4. Țara R.Moldova

5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _Antreprenor general__
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

6. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _ 1605630.23lei_____

b) finală

(la data finalizării contractului)____1605630.23lei_____

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU au fost_

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată _3 Luni_____

b) efectiv realizată 3 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV nr.1 (10/19)

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:Nu Sunt.

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte NU Sunt.

Data completării: 03.08.2024

Semnat:_____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei:Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr. crt . | Obiect nr.contr act | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului i*) | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 06 din 30 iulie 2020 | Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire la Liceul teoretic Mihai Marinciuc din str.Ion Pelivan mun.Chisinau | Antreprenor general | 351240.6 | 2 | Nr.1 din 18.09.2020 |
| 3 | Nr.17 din 23.03.2020 | Reparația blocurilor sanitare la IP Liceul Teoretic M.Sadoveanu din or.Calarasi | Antreprenor general | 677977.81 | 2 | 02/20 |
| 4 | Nr.99 din 23.06.2020 | Lucrări de reparație categorie generală: amenajarea teritoriului Grădinița 155 DETS Ciocana | Antreprenor general | 486618.36 | 1 | 04/20 |
| 5 | Nr.111 din 16.09.2020 | Lucrări de reparație categorie generală în 8 grupe blocurilor sanitare pentru IP Școala Primară Grădinița 199 | Antreprenor general | 791436.24 | 1 | 05/20 |
| 6 | Nr.34 din 29.07.2020 | Lucrări de reparație a coridoarelor et.3,4 la LT G.Meniuc | Antreprenor general | 585750.14 | 2 | 06/20 |
| 7 | 38/19 | Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc | Antreprenor general | 1605630.23 | 2 | 10/19 |
| 8 | 46/19 | Lucrări de reparație a 2 grupe în IP Școala primară Grădinița 199 | Antreprenor general | 479039.29 | 1 | 12/19 |
| 9 | 50/19 | Lucrări de reparație la LT L.G.Meniuc | Antreprenor general | 598587.29 | 1 | 10/19.1 |
| 10 | 25/19 | Lucrări de reparație la LT L.Blaga | Antreprenor general | 959492.52 | 2 | 05/19 |
| 11 | 63 | Lucrări de reparație la școala auxiliara nr.6 | Antreprenor general | 319766.96 | 1 | 10/19.2 |
| 12 | 51/19 | Lucrări de reparație la LT L.Blaga(fatada) | Antreprenor general | 518966.44 | 1 | 08/19 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---|---------------------|--------------|----------------|------------|
| 13 | 000105-1-11/20 | Lucrari de instalare a imprejmuirilor metalice la LT G.Calinescu | Antreprenor general | 414528.03 | 2 | 04/19 |
| 14 | 065 | Lucrari de reparatie si finisare a terenului sportiv din IPLT Onisifor Ghibu din mun.Chisinau | Antreprenor general | 403772.65 | 2 | 22.07.2021 |
| 15 | Nr.48 | Lucrari de reparatie a acoperisului si as 3 blocuri sanitare la Gradinita Nr.8 subordonata DETS sect.Centru | Antreprenor general | 445391.89 | 10 | 30.07.2021 |
| 16 | Nr.35 | Lucrari de reparatie a acoperisului la I.P. Scocala Gradinita Pas Cu Pas | Antreprenor general | 661877.21 | 2 | 31.09.2021 |
| 17 | Nr.44-CA/21 | Lucrari de constructie a terenului de minifotbal DGLCA | Antreprenor general | 592 034,88 | 1.5 | 29.11.2021 |
| 18 | NR.19/CS/2 din 04.10.2022 | Schimbarea timplariei PVC de la blocurile de locuinte din sectorul Riscani,Buiucani,Botanica. | Antreprenor general | 1733373.11 | 2 | 10.12.2022 |
| 19 | NR.114 din 09.12.2023 | Lucrari de reparate capitala a fatadei si constructia terenului sportiv,inclusiv dotarea cu echipament La IET nr.108.(DETS Riscani) | Antreprenor general | 1819824.46 | 3 | 18.01.2023 |
| 20 | Nr.64-CA/22 | Lucrari de Constructie a terenului de volei din parcul La Izvor (DGLCA) | Antreprenor general | 485842.33 | 1 | 04.11.2022 |
| 21 | Nr. 38 | Cazanului pe combustibil solid,Cu instalare | Antreprenor general | 312000,00 | 5 zile | 05.12.2022 |
| 22 | Nr.192/01.09.2023 | Reparatie grupuri tehnico sanitare IMSP Centru Diagnostic Republican | Antreprenor general | 1303650.65 | 90 Zile | 10.12.2023 |
| 23 | Nr.109 06.06.2023 | Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu energie electrica si a sistemului de incalzire la blocurile administrative ale IGPF amplasate in mun.Chisinau str Petricani 19 | Antreprenor general | 1079014.15 | 3 luni | 25.09.2023 |
| 24 | 17/05/2023-2c | Lucrari de reparatie capitala acoperisului existent a cladirii Casei de cultura din s.Puhaceni r.Anenii Noi | Antreprenor general | 2 466 000.00 | 90zile | 31.08.2024 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---------------------|--------------|---------------|------------|
| 25 | 01-CS/23 | Lucrari de schimbare a timplariei din PVC la blocurile de locuit (sctorul Riscani si Ciocana Buiucani si Botanica | Antreprenor general | 2 557 125.65 | 90zile | 20.07.2023 |
| 26 | Nr.9 din 19.04.2023 | Lucrari de amenajare a teritoriului Cimitirul Nou si Cimitirul Vechi din Str.Drumul Vietii com Truseni | Antreprenor general | 3 073 421.76 | 5 luni | 25.09.2023 |
| 27 | Nr.37 din 08.09.2023 | Amenajarea teritoriului terenului sportiv a Gimnaziului in s.Roscani,R.Anenii Noi | Antreprenor general | 1353458.18 | 2 luni | 01.03.2024 |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 03.08.2024

Semnat:

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare (Proprii) | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Masina pentru tencueli mecanizate PFT(Made in Italia) | 1 buc | # | - |
| 2. | Masina pentru turnat sapa mecanizata | 1buc | # | - |
| 3. | Automobil Mercedes Sprinter 411 INQ 990 | 1buc | # | - |
| 4. | Scule electrice | 25 buc | # | - |
| 5. | Betoniere | 4buc | # | - |
| 6. | Aparate de sudat | 4buc | # | - |
| 7 | Cofraje Metalice speciale | 250 m2 | # | - |
| 8 | Popi telescopici | 2000buc | # | - |
| 9 | Masina de debitat fier Electrica 380w | 1buc | # | - |
| 10 | Masina de indoit bare(armatura)380w | 1buc | # | - |
| 11 | Vibro Plita | 3buc | # | - |
| 12 | Bocat | 3 | - | # |
| 13 | Macara 8T | 1 | - | # |
| 14 | Greider | 1 | - | # |
| 15 | Excavator | 1 | - | # |
| 16 | Utilaje de confectionat constructii PVC | 8 | # | - |
| 17 | Vehiculul MAN | 1 | # | - |
| 18 | Vehicul Mercedes Benz Atego | 2 | # | - |
| 19 | Scule,utilaje pentru confectionarea Geamurilor Din PVC | 8 | # | - |
| 20 | Schela metalica tubulara | 2000m2 | # | |
| 21 | | | | |

Data completării: 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|--|---|---|--|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Carabadjac Artur | Superioare | 8 | 20 | |
| 2 | Jornea Lilia | superioare | 8 | 15 | |
| 3 | Pascari Simion | Superioare | 35 | 55 | 0480 |
| 4 | Lungu Serghei | superioare | 9 | 10 | 1402 |
| 5 | Petrov Dmitrii | superioare | 9 | 5 | 1425 |
| 6 | Zagorodnoi Vitalie | superioare | 12 | 15 | 3570 |
| 7 | Buga Mihai | Medii de specialitate | 3 | 5 | - |
| 8 | Specialiști Tinichigiu Dulgheri Lacatusi Pavatori Sudori Zidari Finisori Faiantari Muncitori auxiliari Timplari PVC | 3 4 12 25 20 10 10 10 10 4 | Angajati sezonieri | | |

Data completării: 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|----------------|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Nu sunt | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Data completării: 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

In vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

[Primaria Puhoi](#)

Extinderea Parcului Viitorului prin protejarea raului ce traversează satul Puhoi, r.laloveni

1 .Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **Nu este** _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării : 03.08.2024

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Administrator _____

Denumirea firmei:

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 03.08.2024

Numărul procedurii: ID 21262376

Către: [Primaria Puhoi](#)

Subsemnatul, Carabadjac Artur reprezentant împuternicit al **LivartPrim SRL** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 03.08.2024

Semnat: _____

Nume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **LivartPrim SRL**

Garantie pentru OFERTĂ

1. Termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.
2. Perioada de mobilizare 5 zile calendaristice de la semnarea contractului (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
3. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice.

Data completării: 03.08.2024

Semnat: _____

Nume/prenume: Carabadjac Artur

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei **LivartPrim SRL**