

OFERTA

Numărul anuntului ocds-b3wdp1-M D-1645605940737	Data: 16 martie 2022	Alternativa nr.:
Tip procedură: Licitatie deschisa	Lot c45d4339-5337-4de1-96f5-ea3c70fe059a	

Denumirea licitației: **Servicii de amenajare a fondului forestier**

Cod CPV - 77200000-2

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
<i>În conformitate cu art. 71-73 ale Codului silvic (nr. 887-XIII din 21 iunie 1996), Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor”, aprobat prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 90 din 04.04.2012, „Normele de muncă la lucrările de amenajarea pădurilor”, aprobate prin ordinul Agenției „Moldsilva” nr. 60-p din 14.02.2008</i>							
I	Amenajarea fondului forestier, inclusiv:						
<i>Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru OS Criuleni</i>							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	88,50	105,12	126,14	9303,12	11163,74
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,97	105,12	126,14	101,97	122,36
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	65,60	105,12	126,14	6895,87	8275,05
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	1,37	105,12	126,14	144,01	172,82
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	242,00	105,12	126,14	25439,04	30526,85
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	20,17	105,12	126,14	2120,27	2544,32
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	4,70	105,12	126,14	494,06	592,88
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	67,55	105,12	126,14	7100,86	8521,03
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	2,61	105,12	126,14	274,36	329,24

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	5,00	105,12	126,14	525,60	630,72
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
Total OS Criuleni			522,47			54922,05	65906,46
<i>Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru OS Ghidighici</i>							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	105,00	105,12	126,14	11037,60	13245,12
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	1,17	105,12	126,14	122,99	147,59
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	96,00	105,12	126,14	10091,52	12109,82
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	2,00	105,12	126,14	210,24	252,29
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	344,00	105,12	126,14	36161,28	43393,54
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	28,67	105,12	126,14	3013,79	3616,55
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	7,08	105,12	126,14	744,25	893,10
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	95,50	105,12	126,14	10038,96	12046,75
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	4,12	105,12	126,14	433,09	519,71
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	6,00	105,12	126,14	630,72	756,86
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
Total OS Ghidighici			713,54			75007,32	90008,79
<i>Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru OS Vadul lui Vodă</i>							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	91,50	105,12	126,14	9618,48	11542,18
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	1,02	105,12	126,14	107,22	128,67

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	50,00	105,12	126,14	5256,00	6307,20
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	1,67	105,12	126,14	175,55	210,66
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	300,00	105,12	126,14	31536,00	37843,20
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	25,00	105,12	126,14	2628,00	3153,60
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	4,33	105,12	126,14	455,17	546,20
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	83,05	105,12	126,14	8730,22	10476,26
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	3,24	105,12	126,14	340,59	408,71
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferinței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
Total OS Vadul lui Vodă			591,81			62211,07	74653,28
<i>Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru OS Anenii Noi</i>							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	78,00	105,12	126,14	8199,36	9839,23
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	0,87	105,12	126,14	91,45	109,75
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	63,00	105,12	126,14	6622,56	7947,07
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	2,10	105,12	126,14	220,75	264,90
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	360,00	105,12	126,14	37843,20	45411,84
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	30,00	105,12	126,14	3153,60	3784,32
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	5,25	105,12	126,14	551,88	662,26
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	98,90	105,12	126,14	10396,37	12475,64
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	4,27	105,12	126,14	448,86	538,63

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	6,00	105,12	126,14	630,72	756,86
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
Total OS Anenii Noi			672,39			70681,64	84817,96
<i>Întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo pentru ÎS Chișinău</i>							
1	Identificarea și stabilirea conturului trupului de pădure pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	363,00	105,12	126,14	38158,56	45790,27
2	Înscrierea denumirilor trupurilor de pădure	ore	4,03	105,12	126,14	423,63	508,36
3	Identificarea și stabilirea conturului parcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	274,60	105,12	126,14	28865,95	34639,14
4	Înscrierea indicativelor de parcelă	ore	7,14	105,12	126,14	750,56	900,67
5	Identificarea și stabilirea conturului subparcelelor pe planurile ortofoto prin crearea layer-ului	ore	1246,00	105,12	126,14	130979,52	157175,42
6	Înscrierea indicativelor de subparcelă	ore	103,84	105,12	126,14	10915,66	13098,79
7	Crearea stratului bornelor și înscrierea indicativelor lor	ore	21,36	105,12	126,14	2245,36	2694,44
8	Calculul suprafețelor (total trupuri de pădure + total parcele + total subparcele)	ore	345,00	105,12	126,14	36266,40	43519,68
9	Introducerea datelor privind suprafețele u.a. în fișele de descriere parcelare	ore	14,24	105,12	126,14	1496,91	1796,29
10	Verificarea datelor privind suprafețele u.a.	ore	25,00	105,12	126,14	2628,00	3153,60
11	Introducerea modificărilor conform cerințelor Conferenței II	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
12	Introducerea modificărilor după coordonarea limitelor și suprafețelor la SRFC	ore	32,00	105,12	126,14	3363,84	4036,61
Total ÎS Chișinău			2500,21			262822,08	315386,49
Total - întocmirea planului topografic amenajistic prin implementarea tehnologiei programului MapInfo			2500,21			262822,08	315386,49
<i>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul OS Criuleni</i>							
1	Validarea datelor OS	ore	48,40	105,12	126,14	5087,81	6105,37
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	150,00	105,12	126,14	15768,00	18921,60
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	738,00	105,12	126,14	77578,56	93094,27
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificare hărți	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
Total ore în cadrul OS Criuleni			1241,84			130542,22	156650,66
<i>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul OS Ghidighici</i>							
1	Validarea datelor OS	ore	68,80	105,12	126,14	7232,26	8678,71
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	170,00	105,12	126,14	17870,40	21444,48
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	754,00	105,12	126,14	79260,48	95112,58
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificare hărți	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
Total ore în cadrul OS Ghidighici			1298,24			136470,99	163765,19
<i>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul OS Vadul lui Vodă</i>							
1	Validarea datelor OS	ore	60,00	105,12	126,14	6307,20	7568,64

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	160,00	105,12	126,14	16819,20	20183,04
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	746,00	105,12	126,14	78419,52	94103,42
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	1,00	105,12	126,14	105,12	126,14
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificare hărți	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
Total ore în cadrul OS Vadul lui Vodă			1248,44			131236,01	157483,22
<i>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul OS Anenii Noi</i>							
1	Validarea datelor OS	ore	72,00	105,12	126,14	7568,64	9082,37
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	170,00	105,12	126,14	17870,40	21444,48
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	8,00	105,12	126,14	840,96	1009,15
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	754,00	105,12	126,14	79260,48	95112,58
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP	ore	98,00	105,12	126,14	10301,76	12362,11
10	Verificare hărți	ore	6,36	105,12	126,14	668,56	802,28
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
Total ore în cadrul OS Anenii Noi			1293,44			135966,41	163159,70
<i>Volumul lucrărilor de proiectare în cadrul ÎS Chișinău</i>							

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
1	Validarea datelor OS	ore	249,20	105,12	126,14	26195,90	31435,08
2	Coordonarea suprafețelor și limitelor fondului forestier la SRFC	ore	88,00	105,12	126,14	9250,56	11100,67
3	Pregătirea pentru Conferința II de amenajare	ore	650,00	105,12	126,14	68328,00	81993,60
4	Modificarea datelor conform cerințelor Conferinței a II-a de amenajare	ore	32,00	105,12	126,14	3363,84	4036,61
5	Redactarea amenajamentului pe ocol silvic/UP	ore	2992,00	105,12	126,14	314519,04	377422,85
6	Verificarea hărților de către inginerul proiectant	ore	25,44	105,12	126,14	2674,25	3209,10
7	Tehnoredactarea amenajamentului silvic	ore	458,88	105,12	126,14	48237,47	57884,96
8	Verificarea proiectului după tehoredactare	ore	73,00	105,12	126,14	7673,76	9208,51
9	Analiza proiectelor pe ocol silvic/UP	ore	392,00	105,12	126,14	41207,04	49448,45
10	Verificare hărți	ore	25,44	105,12	126,14	2674,25	3209,10
11	Coordonarea lucrărilor silvotehnice aplicate în trim. IV al anului 2021	ore	96,00	105,12	126,14	10091,52	12109,82
Total ore în cadrul ÎS Chișinău			5081,96			534215,64	641058,76
<i>Elaborarea studiului general pe entitatea silvică ÎS Chișinău</i>							
1	Redactarea studiului general de către șeful de proiect	ore	552,00	105,12	126,14	58026,24	69631,49
3	Tehnoredactarea studiului general	ore	114,72	105,12	126,14	12059,37	14471,24
4	Verificarea studiului general după tehoredactare de către șeful de proiect	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
Total pe entitatea silvică ÎS Chișinău			690,72			72608,49	87130,18
1	Ședințe tehnice de lucru ale secției, recepții intermediare	ore	45,00	105,12	126,14	4730,40	5676,48
Total - volumul lucrărilor de proiectare a amenajamentelor silvice			5817,68			611554,52	733865,43
1	Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:	ore	407,45	105,12	126,14	42831,14	51397,37
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	205,70	105,12	126,14	21623,18	25947,82
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehnoeditarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
2	<i>Tehnoeditarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i>	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	<i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i>	ore	78,75	105,12	126,14	8278,20	9933,84
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	54,45	105,12	126,14	5723,78	6868,54
	<i>Total OS Criuleni</i>		510,20	315,36	378,43	53632,22	64358,67
1	<i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i>	ore	494,15	105,12	126,14	51945,05	62334,06
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	292,40	105,12	126,14	30737,09	36884,51
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehnoeditarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
2	<i>Tehnoeditarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i>	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	<i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i>	ore	101,70	105,12	126,14	10690,70	12828,84
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	77,40	105,12	126,14	8136,29	9763,55
	<i>Total OS Ghidighici</i>		619,85	315,36	378,43	65158,63	78190,36
1	<i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i>	ore	456,75	105,12	126,14	48013,56	57616,27
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	255,00	105,12	126,14	26805,60	32166,72

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehnoredactarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
2	<i>Tehnoredactarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i>	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	<i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i>	ore	91,80	105,12	126,14	9650,02	11580,02
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	67,50	105,12	126,14	7095,60	8514,72
	<i>Total OS Vadul lui Vodă</i>		572,55	315,36	378,43	60186,46	72223,75
1	<i>Lucrări de prelucrare a descrierilor parcelare - total, inclusiv:</i>	ore	507,75	105,12	126,14	53374,68	64049,62
	introducerea informațiilor din carnetele de teren, inclusiv prelucrarea informațiilor necesare creării bazei de date u.a.	ore	306,00	105,12	126,14	32166,72	38600,06
	validarea I, II, III OS și listate OS, inclusiv inițializare fișier și creare copii OS	ore	68,18	105,12	126,14	7167,08	8600,50
	listarea OS, inclusiv crearea copiilor de siguranță și a structurii informațiilor pentru punctul de lucru	ore	29,57	105,12	126,14	3108,40	3730,08
	modificarea datelor conform cerințelor Conferința a II-a de amenajare a pădurilor, validare, execuție rapoarte, listare rapoarte	ore	40,00	105,12	126,14	4204,80	5045,76
	tehnoredactarea pe calculator, machetarea descrieri parcelare, date complementare (volumul II)	ore	64,00	105,12	126,14	6727,68	8073,22
2	<i>Tehnoredactarea amenajamentelor silvice (volumul I) - total, inclusiv:</i>	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
3	<i>Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:</i>	ore	105,30	105,12	126,14	11069,14	13282,96
	proiecte	ore	24,30	105,12	126,14	2554,42	3065,30
	descrieri parcelare	ore	81,00	105,12	126,14	8514,72	10217,66
	<i>Total OS Anenii Noi</i>		637,05	315,36	378,43	66966,70	80360,04

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	U.M.	Volum, ore	Pret unitar ofertat fara TVA, lei	Pret unitar ofertat cu TVA, lei	Suma fara TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Total prelucrarea datelor			2339,65			245944,01	295132,81
1	Tehnoredactarea studiului general - total, inclusiv:	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
	machetarea proiectului	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
2	Tipărirea la imprimantă - total, inclusiv:	ore	16,20	105,12	126,14	1702,94	2043,53
	proiecte	ore	16,20	105,12	126,14	1702,94	2043,53
Lucrări de proiectare amenajistică (elaborarea studiului general) pe entitatea silvică ÎS Chișinău			40,20			4225,82	5070,99
Total prelucrarea datelor			2379,85			250169,83	300203,80
Alcătuirea hărților tematice: anexarea informației din descrierile parcelare (din programul AS), oformarea și imprimarea hărților tematice							
1	hartă arboretelor la scara 1:20000 (4 O.S.)	ore	934,50	105,12	126,14	98234,64	117881,57
2	hartă tipului de sol - la scara 1:20000 (4 O.S.)	ore	96,00	105,12	126,14	10091,52	12109,82
3	hartă lucrărilor propuse - la scara 1:20000 (4 O.S.)	ore	96,00	105,12	126,14	10091,52	12109,82
4	hartă generală la scara 1:50000 (pe entitatea silvică)	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
5	planșe cartonate format A1 la scara 1:10000 (8 sectoare de maistru)	ore	24,00	105,12	126,14	2522,88	3027,46
6	plan - schiță pentru cantoane silvice (extras din harta arboretelor) format A4 la scara 1:20000 (47 cantoane silvice)	ore	56,40	105,12	126,14	5928,77	7114,52
7	oformarea și imprimarea hărților (4 O.S.)	ore	16,00	105,12	126,14	1681,92	2018,30
Total hărți			1246,90			131074,13	157288,95
Total ÎS Chișinău			11944,64			1255620,56	1506744,67

Termenul de prestare a serviciilor – 31.12.2022

Oferta este valabilă 40 zile.

Semnat _____

Numele, Prenumele **Dumitru Galupa, director ICAS**

Ofertant: **ÎS Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice**

Adresa: **Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69**