

SRL "Armo-Beton,,
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 25
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 317 498 mii lei lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 317 498 mii lei lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
(de enumerat beneficiarii la care s-au executat contractele similare și de indicat adresa acestora)
 - ÎCS "Î.C.S Premier Energy Distribution" S.A cu sediul in mun. Chisinau, str. A. Doga, nr.4
 - SA „Compania Electrica”mun. Chișinău, str. Plaiului 2
 - SA „RED Nord” cu sediul în mun. Bălți, str. str.Ștefan cel Mare, 180-
 - "S& T IT Services " SRL, mun.Chișinău, Calea Ieșilor 8
 - SRL „Montelus” cu sediul în mun.Chișinău, str. Uzinelor 78
 - ÎM REI "Lumteh,, mun. Chișinău, str S. Lazo 48A
 - Primăria Băcioi, str. Independenței 125
 - Primăria Calfa, r. Anenii-Noi, com. Calfa
 - SRL „Mecenergo” mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Moscova bd., 15/1,
 - SRL "MAXDAN Electro" mun. Chișinău, bd. Moscovei 26
 - SRL "Tehelectro" mun. Chișinău, str. Grădina Botanică9/1,
 - SRL "Vaptos", mun.Chișinău, str.Alba Iulia 75-Î
 - "Kirsan Com" SRL, mun. Chișinău, str. A. Hașdeu 47
 - "Capital " SRL, mun. Chișinău, str, D, Rîșcanu 33/1
 - Primăria Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
 - "Geopile" SRI, mun. Chișinău, bd.C. Negruzzi 2/2 of.2
 - ÎS" Moldelectrica", mun. Chișinău, str.V. Alecsandri 78
 - Reprezentanță Permanentă Ludwig Pfeiffer Hoch-Und TiefbauGmbH&Co.Kg, , mun. Chișinău, str. Lunca Bîculuinr.24
 - SRL "Dacom Construct,, mun.Chișinău, str.Mircea cel Batrîn nr. 8/1
 - SA"Drumuri Bălți,, mun. Bălți, str. Decebal nr.133
 - SRL "ExfactorGrup,, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi,
 - SRL "Coltranspe,, or. Sîngera, str. Dealul Leului nr. 25B
 - SRL "Adrika,, mun. Chișinău, str. Spicului nr.6
 - SRL "AGT Construct,, mun. Chisinau, str. Miron Costin 15/1
 - SC"Electromontaj "SA, Romania, Bucuresti
- 4.Calitatea în care a participat la executarea contractelor - antreprenor general
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: lipsesc

6. Durata medie de executare a contractelor (zile):

a) contractată – 365 zile

b) efectiv realizată – 365 zile

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): -

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat):

lipsesc

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: neaplicabil

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară: producerea și livrarea altor produse din beton armat, de exemplu: Inel KC, panouri cu goluri, bloc FP, plăci pentru acoperirea drumurilor, bordura, canal pentru evacuarea apelor, traverse calea ferată.

Data completării: 29.03.2023

Ion Cîrstea, Director General SRL”Armo-Beton”

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

L.Ș.