

CERERE DE PARTICIPARE

Către TERMOELECTRICA
mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 21053520 din 18 mart 2022, [ocds-b3wdp1-MD-1647609680630](#)

(ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de restabilire a pavajului**”

(denumirea contractului de achiziție publică),

D.P.H RETAL SRL

(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19 aprilie 2022

Oferta financiara

Catre TERMOELECTRICA

mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

(denumirea autorităţii contractante şi adresa complete)

Stimaţi domni,)

Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, Directorul
d-nul Dragusan Mihail _____
reprezentanţi ai ofertantului D.P.H RETAL SRL _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să execută

Lucrari de restabilire a pavajului ”

pentru suma fără TVA de **5 428 158 lei**

TVA: **1 085 632 lei**

Total: **6 513 790 lei**

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările pentru perioada La comanda Beneficiarului, conform necesităţilor reale, pe parcursul anului 2022 de la data primirii ordinului de începere si asigurarii lucrului ritmic la solicitarea autoritatii contractante.

(perioada în litere şi în cifre)

1. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** zile, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
3. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[] nu depunem
ofertă alternativă. (se
bifează opţiunea
corespunzătoare)
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să

constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

ANEXA LA OFERTA (Formularul F.3.4)

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor/asociat 0% din prețul total oferat).

2. Garanția de bună EXECUTARE

Lucrări de restabilire a pavajului ” va fi constituită sub formă de depozit de garanție în cuantum de 5 % din prețul total oferat.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate

Lucrări de restabilire a pavajului ” va fi de (5ANI) 60 _ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 (trei) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 (trei) zile calendaristice.

DECLARAȚIA privind valabilitatea ofertei

Către _ TERMOELECTRICA ” mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu, 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** **Lucrări de restabilire a pavajului**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _ **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări).**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 zile**, *(saizeci de zile)*

(durata în litere și cifre), respectiv până la data de **20 iunie 2022** _ *(ziua/luna/anul)*, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 19 aprilie 2022

Anexa nr.10
la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de restabilire a pavajului ”

(*Lucrarile vor fi efectuate* La comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, pe parcursul anului 2022.)dupa semnarea ordinului de incepere a lucrarilor.

Data completării 19 aprilie 2022

[illegible]

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Устройство тротуаров и подъездной дороги к домам по ул.Штефан чел Маре№ 40,42,44 .Устройство тротуара по ул.Генерала Инзова с №3 и ул Штефан чел Маре до пересечения с ул.Гоголя г.Тараклия**
2. Numărul și data contractului: Contract Nr54/2019-0000000844 din 16.07.2019 din 08.07.2019
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria or.Taracليا**
4. Adresa beneficiarului : or.Taracليا str.Lenin 128
5. Țara: Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau **antreprenorul general**
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

- | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|
| a. inițială | (la data semnării contractului): | 714029,54 LEI 714029,54 LEI |
| b. finală | (la data finalizării contractului) : | <u>714029,54 LEI 714029,54 LEI</u> |

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

c. contractată 3 (trei) luni

d. efectiv realizată 3(trei) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces – Verbal din 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Repartia trotuarelor str.A. Lapusneanu, s. Lapusna, r-nul Hincesti. Portiunile: Casa Cultura-Scoala muzicala, Biserica-Piata Agricola)**

2. Numărul și data contractului: Contract Nr67 08.09.2020 /2020-0000001510 din 17.09.2020 ,Acord additional Nr000001515 .din 02.10.2020

3. Denumirea/numele Organizatorului: **Primaria Lapusna**

4. Adresa beneficiarului : 3431, MOLDOVA, Hîncești, s.Lăpușna, LAPUSNA

5. Țara: **Chisinau**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare

se notează obținerea corespunzătoare

❖ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

❖ antreprenor asociat

❖ subantreprenor

Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată

în care s-a în echivalent

încheiat contractul

c. inițială (la data semnării contractului): **288 950,57 LEI 288 950,57 LEI**

d. finală (la data finalizării contractului) : **332 278,53 LEI 332 278,53 LEI**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Prin Amicalitate**

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

c. contractată 3 (trei) luni

d. efectiv realizată 2(doua) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **luna 12 anul 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nusint**

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: строительно монтажные работы по демонтажу тротуарной плитки и укладки новой тротуарной плитки бордюров, и также устройство збросов ливневых вод на территории жилого комплекса по адресу: Vadul lui Voda Nr.44
2. Numărul și data contractului: Contract Nr014-/10-2021
3. Denumirea/numele Organizatorului: CCL 268
4. Adresa beneficiarului : str.V.Vaarlam
5. Țara: Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

e. inițială (la data semnării contractului): 333 616.20 LEI 333 616.20 LEI

f. finală (la data finalizării contractului): 333 616.20 LEI 333 616.20 LEI

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9. Durata de execuție a lucrării 4(luni)

c. contractată 4 (patru) luni

d. efectiv realizată 3(trei) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 14.11.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Inlocuirea a teracotei rezistente la acizi ale pardoselelor, gropilor și canalilor salii de filtrare, depozitului de reagent și a salii de tartare preliminară a apei (150 m2)

2. Numărul și data contractului: Cont.33 din 23.03.2020.

3. Denumirea/numele Organizatorului: **SA TERMoelectrica**

4. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

5. Țara: Chisinau

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

g. inițială (la data semnării contractului): **358 754.00** LEI **358 754.00**LEI

h. finală (la data finalizării contractului): **358 754.00** LEI **358 754.00** LEI

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amabilitate

9. Durata de execuție a lucrării 2(luni)

c. contractată 2 (doua) luni

d. efectiv realizată 3(trei) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces-verbal octombrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sînt

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de restabilire a Pavajului
2. Numărul și data contractului: 2021 /034 din 23.03.2021
3. Denumirea/numele Organizatorului: **SA TERMoelectrica**
4. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
5. Țara: Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

i. inițială	(la data semnării contractului):	1 200 000 LEI	1 200 000 LEI
j. finală	(la data finalizării contractului):	1 200 000 LEI	1 200 000 LEI

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării la necesitatea beneficiarului (luni)

c. contractată la necesitatea beneficiarului (0 luni)

d. efectiv realizată la necesitatea beneficiarului (luni)

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces-verbal mai 2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sînt

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de inlocuire a teractotei rezistente la acizi ale pardoselilor,gropilor si canalelor salii de filtrare,depozitului de reagent si a salii de tartare preliminara a apei (80m2)
2. Numărul și data contractului:2021 /298 din 04.10.2021
- 3.Denumirea/numele Organizatorului: **SA TERMoelectrica**
- 4.Adresa beneficiarului : mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
- 5.Țara: Chisinau
- 6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzatoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

k. inițială	(la data semnării contractului):	207 564.65 LEI	207 564.65 LEI
l. finala	(la data finalizării contractului) :	207 564.65 LEI	207 564.65 LEI

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amibalitate

9.Durata de execuție a lucrării la necesitatea beneficiarului (luni)

c. contractată la necesitatea beneficiarului (0) luni

d. efectiv realizată la necesitatea beneficiarului (1) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces-verbal luna X1 2021**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sint

12.Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Благоустройство прилегающей территории к жилому модулю нр.78 по ул.Дечебал
2. Numărul și data contractului: **Contract Nr18/5-27 din 27 mai 2018**
3. Denumirea/numele Organizatorului: **Asociația de Coproprietari în Condominiu**
4. Adresa beneficiarului : or.Chisinau str. Decebal 78
5. Țara: Chisinau
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Corespunzătoare
se notează obținerea corespunzătoare

- ❖ antreprenorul sau **antreprenorul general**
- ❖ antreprenor asociat
- ❖ subantreprenor

Valoarea contractul exprimată în moneda exprimată
în care s-a în echivalent
încheiat contractul

m. inițială (la data semnării contractului): **500 000 LEI 500 000 LEI**

n. finală (la data finalizării contractului): **500 000 LEI 500 000 LEI**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Prin Amicalitate

9. Durata de execuție a lucrării 3(luni)

c. contractată 3 (trei) luni

d. efectiv realizată 3(trei) luni

e. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu Organizatorul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Proces – Verbal din 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nusint

12. Alte aspecte relevante prin care ul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completării 19 aprilie 2022

ANEXA NR.18

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.6
din „07.05.” 2021

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele D.P.H RETAL SRL „Dragusan Mihail
2. Codul fiscal 1002600017261_c/d MD39AG000002251104014143 Md. Agroindbank
AGRNMD2X710
3. Adresa sediului central mun.Chisinau str.bdTraian 1/1 ap.39 TVA 0302911
4. Telefon 022-47-04-64,022-47-36-56
- Fax 022-47-04-64
- E-mail: dphretal@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD005657 22.03.1999
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrarii de Stat
(instituția
emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Reparatia birourilor ministerului
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII 052586 28.iulie 2016 (prelungita pina 27.02.2021)
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: NU SUNT

- (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	3 839 000	209 781
2	2019	3 467 189	189 464
3	2020	1 811 080	98 966
Media anuală:		3 039 090	166 070

Data completării 19 aprilie 202

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
ANI DE ACTIVITATE 2018-2019-2020**

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepția terminare a lucrărilor
1	Lucrari de inlocuirea blocurilor de fereastră din PVC la nivelul I si II S=453.7m2 in blocul administrative. Contr.56 din 25.04.2017	*SA TERMOELECTRICA	Antreprenor General	409 680.5	1 luna	Proces-verbal septembrie 2017
2	Lucrari de reparatie a canalelor de cablu IDD-110Kv-IDP-6Kv Contr203 din 20.07.2018	SA TERMOELECTRICA	Antreprenor General	326 969.87	1,5 luni	Proces-verbal iulie 2018
3	Reparatia flotatorului statiei de epurare a apei uzuale Cont.193 din 13.07.2018	SA TERMOELECTRICA	Antreprenor General	69 835.37	1 luna	Proces-verbal octombrie 2018
4	Lucrari de reparatie si constructie mun.Chisinau Cont.24.06.2019	SA TERMOELECTRICA	Antreprenor General	806 801.24	2 luni	Proces-verbal octombrie 2019
5	Inlocuirea a teracotei rezistente la acizi ale pardoselelor,gropilor si canalilor salii de filtrare,depozitului de reagent si a salii de tartare preliminara a apei (150 m2) Cont.33 din 23.08.2020	SA TERMOELECTRICA	Antreprenor General	358 754.00	1 luna	Proces-verbal octombrie 2020
6	Lucrari de consolidare a peretilor din beton a rezervorului la Statia de epurare s.Colonita mun.Chisinau Cont.536 din 30.09.2020	S.A.Apa Canal	Antreprenor General	206 554.78	1.5 luni	Proces-verbal decembrie 2020
7	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor ,clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului),suprafața pereților netedă cu plăci din	<u>IP Gimnaziul Cenac</u>	Antreprenor General	418 793,86	3 LUNI	Proces verbal noiembrie 2019

	vată minerală.Aplicarea manuală a gruntului cu cuart într-un strat ,la suprafețele interioare și exterioare la pereții exteriori la fațade 2019					
	Lucrări de reparație la Gradinita nr. 225 str.Mircea cel Bătrân, 14/2 din 18.07.2018	Directia Educatie Tineret si Sport CioCANA	Antreprenor General	571 372 .12	3 LUNI	Proces Verbal noiembrie 2018
	Lucrări de reparație la Gradinita 135 str.M.Sadoveanu.6/2 din 30.07.2018	Directia Educatie Tineret si Sport CioCANA	Antreprenor General	226.512,77	2 luni	Proces Verbal septembrie 2018
	Устройство тротуаров и подъездной дороги к домам по ул.Штефан чел Маре№ 40,42,44 .Устройство тротуара по ул.Генерала Инзова с №3 и ул Штефан чел Маре до пересечения с ул.Гоголя г.Тараклия din 24.06.2019	<u>Primaria or.Taraclia</u>	Antreprenor General	714.029,54	3 luni	Proces Verbal 2019
	Lucrări de raparație capitală în cadrul Centrului de plasament din 11.12.2018	Centrul de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati	Antreprenor General	119.994,08	1 luna	Proces Verbal fara nr din decembrie 2018
	Lucrări de raparație capitală în cadrul Centrului de plasament din 05.09.2018	CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VÎRSTNICE ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MUN. CHIȘINĂU	Antreprenor General	799.960,62	4 luni	Proces Verbal decembrie 2018-ianuarie 2019
	Lucrări de reparație și renovare a birourilor de la etajul 1 (recepția cererilor, cancelaria, casieria, consultații, digitizarea)din 04.07.2017	Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala	Antreprenor General	646.290,00	3 luni	Proces Vebral din luna 10 2017
	Благоустройство прилегающей территории к жилому моду нр.78 по ул.Дечебал din 2018 27 mai	Asociatia de coproprietari in Condominiu nr55/293	Antreprenor General	500 000	2 luni	Proces Verbal din 2018

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI 2021

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminare a lucrărilor

1	Lucrari de inlocuire a teractotei rezistente la acizi ale pardoselilor,gropilor si canalelor salii de filtrare,depozitului de reagent si a salii de tartare preliminara a apei (50m2) contr.2021 211 din 01.07.2021	SA TERMoeLECTRICA	Antreprenor General	130 033.91	1 luna	Proces-verbal septembrie 2021
2	Lucrari de restabilire a Pavajului cont.23.03.2021	SA TERMoeLECTRICA	Antreprenor General	1 200 000	Pina la 31 mai 2021	Proces-verbal iunie 2021
3	Lucrari de inlocuire a teractotei rezistente la acizi ale pardoselilor,gropilor si canalelor salii de filtrare,depozitului de reagent si a salii de tartare preliminara a apei (80m2) contr.2021 298 din 04.10.2021	SA TERMoeLECTRICA	Antreprenor General	207 564.65	1.5 luna	Proces-verbal noiembrie 2021
4	<u>Строительно монтажные работы по демонтажу тротуарной плитки и укладки новой тротуарной плитки бордюров,и также устройство збросов ливневых вод на территории жилого комплекса по адресу:Vadul lui Voda Nr.44 cont .014 /10 14.10.2021</u>	SA TERMoeLECTRICA	Antreprenor General	333 616.20	2 luni	Proces-verbal decembrie 2019

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. Crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca fiind necesare pentru execuția lucrărilor de proiectare	Unitatea de măsură (buc., seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	2	3	4	5
2.	FREZER F 3620	Buc	1	propriu
3.	Strung de taiat	Buc	2	Propriu
4.	Masina de slefuit WX 14	Buc	1	Propriu
5.	Surupoveort BST 12	Buc	3	Propriu
6.	Dreli SBE	Buc	1	Propriu
7.	Perforator GBH 24	Buc	1	Propriu
8.	Ferestrau electric KRESS	Buc	3	Propriu
9.	Pres manual	Buc	1	Propriu
10.	Apparat de sudura pe gaz ACT	Buc	1	Propriu
11.	Compressor CO-7	Buc	1	Propriu
12.	Generator electric DGGLE	Buc	1	Propriu
13.	Schele in complet	Buc	2	Propriu
14.	Malaxor pentru beton	Buc	1	Propriu
15.	Foarfe pe metal LS	Buc	3	Propriu
16.	Ciocan pneumatic KENZO	Buc	2	Propriu
17.	Dispozitiv de ridicare PDMP	Buc	1	Propriu
18.	Tehnica birotica	Buc	6	Propriu
19.	Bolgarca	Buc	2	Propriu
20.	Hidronevel	Buc	1	Propriu
21.	Gorelca	Buc	1	Propriu
22.	Subter	Buc	1	Propriu
23.	Ruleta	Buc	3	Propriu
24.	Rigla sablon 1.5:2.0 m	Buc	2	Propriu
25.	Echipament pentru sudori D20-40	Buc	2	Propriu
26.	Fir cu plumb	Buc	3	Propriu
27.	Coltar	Buc	2	Propriu
28.	Nivelir	Buc	1	Propriu
29.	Inventari pentru finisare	Buc	3	Propriu
30.	Fir cu plumb	Buc	2	Propriu
31.	Vibrator de adincime	Buc	1	Propriu
32.	Cisterna cu apa	Buc	1	Propriu
33.	Apparat de sudura D200	Buc	1	Propriu
34.	Vagon de trai	Buc	1	Propriu
35.	Rulou compactor	Buc	1	Propriu
36.	Bena pentru beton	Buc	1	Propriu
37.	Baza de producere	Buc	1	Propriu

38.	Autocamion ЗИЛ	Buc	2	Propriu
39.	Autocamion KAB3	Buc	1	Propriu
40.	Macara RDC -25	Buc	1	Propriu
41.	BulldozerD 3-110	Buc	2	Propriu
42.	Bulldozer D-606	Buc	1	Propriu
43.	Excavator1.2 m2 5111	Buc	2	Propriu
44.	Excavator0.25 m2 10011	Buc	1	Propriu
45.	Mangeta pentru gunoi	Buc	1	Propriu
46.	Voltmeter	Buc	1	Propriu
47.	Utilaj pentru compactare	Buc	2	Propriu
48.	Echipament pentru electric	Buc	2	Propriu
49.	Unelte de munca	buc	10	Propriu

Data completării 19 aprilie 2022

DECLARAȚIE

Anexa nr.15

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/0	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Dragusan Mihail	Director General	29 ani exper.	Lucrari de constructii Director General	
2.	Taran Gheorghe	Diriginte Santier	33 ani exep	Lucrari de constructii	DS-2018 Nr. 0107 din 30martie 2018
3.	Frunze Liliana	Contabil Sef	25 ani exper.	Contract de munca	
4.	Tihimirova T	Inginer – Proiectant Devizier	30 ani exper.	Contract de munca	
5.	Murzin Ion	Diriginte Santier	25 ani exper	Contract de munca prin cumul	
6.	Lopatenco Vadim	Diriginte Santier	27 ani exper.	Contract de munca prin cumul	
7.	Birnaz Nicolae	Responsabil Tehnic	22 ani exper.	Lucrari de constructii prin cumul	

Data completării 19 aprilie 2022

PERSONALUL ANGAJAT ÎN ULTIMELE 12 LUNI 2022

Lucratori implicați în executarea lucrărilor de construcție

Dovbus Victor	Eelctro- Montator	Pirtin A.	Montator Acoperis
Murja Tudor	Eelctro- Montator	Frunze Liliana	Inginer – Proiectant Devizier
Marcoci Vasiliu	Geamgiu	Mirou Vasile	Montator
Malii Alecsandr	Montator -Pavator	Proah Veceaslav	Montator Instalator
Dragusan Petru	Muncitor Auxiliar	Drangoi Dmitrii	Montator – Pavator
Turcanu Roman	Montator Instalator	Dima Nicolai	Montator Instalator
Diaconu Anatolie	Sofer	Teliaga Ion	Pietrar-Zidar
Cotofana Nicolai	Sudor	Tihomirov S	Sudor
Colisnicenco V	Maistru	Dragusan Andrei	Montator-Pavator
Ceban V	Montator Acoperis Tiglar		

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE
SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem			
2.				
3.				
4.				

Data completării 19 aprilie 2022

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
.....
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 19 aprilie 2022

Terț susținător,
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(semnătură autorizată)

la Documentația standard
aprobata prin ordinul nr.69
din „07.05.” 2021

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru
îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

Data completării 19 aprilie 2022

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,
2022.....

Terț susținător, Data completării 19 aprilie 2022

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE

.(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Data completării 19 aprilie 2022

NE ANGAJAM PE PROPRIA RASPUNDERE