



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Nr.19/2-69/21 din 05.02.2021

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "POWER TEAM" SRL, c/f 1002600025121 conform cererii nr. 1-689/21 din 21.01.2021 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu

Director interimar

Ex. D. Rebeja

Tel. 078800430

Email: dan.rebeja@ast.gov.md

Ion CURMEI

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84


E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



"POWER TEAM" SRL

APROBAT:

Directorul "Power Team" SR

Smirnov V. 

"01" decembrie 2019

MANUAL

ASIGURAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ



Data intrării în vigoare "01" decembrie 2019


Chișinău
2019



"POWER TEAM" SRL

Manualulul calității este aprobat la ședința Consiliului
"Power Team" SRL

Proces-verbal nr. 01/01/dec/19 din "01" decembrie 2019



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit				Actualizarea	Ex.
Verificat				Data	Nr.



	Manualul calității	
Capitolul	Cuprins	Pag. 1

Cap. Denumire

0. Prezentare

0.1 Prezentarea organizației

0.2 Lista de difuzare

0.3 Lista modificărilor

1. Dispoziții generale

1.1 Scopul manualului

1.2 Domeniul de aplicare

1.3 Structura manualului

1.4 Analiza periodică și actualizarea manualului calității

1.5 Gestionarea manualului calității

1.6 Documente de referință

2. Definiții și prescurtări

2.1 Definiții

2.2 Prescurtări

3. Condiții referitoare la sistemul calității

3.1 Responsabilitățile Managementului

3.2 Hotărârea Consiliului de Administrație

3.3 Organizarea


3.4 Responsabilități, atribuții

3.5 Pregătirea și calificarea personalului

3.6 Resurse

3.7 Reprezentantul Managementului

3.8 Analiza efectuată de Management



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit				Actualizarea	Ex.
Verificat				Data	Nr.



	Manualul calității	
Capitolul	Cuprins	Pag. 2

4. Activități de execuție

- 4.1 Condiții prealabile
- 4.2 Planificarea
- 4.3 Analiza contractului
- 4.4 Controlul documentelor și datelor
- 4.5 Proceduri și instrucțiuni
- 4.6 Identificare, regăsire
- 4.7 Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8 Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9 Execuția produselor
- 4.10 Produse furnizate de beneficiar
- 4.11 Identificarea și trasabilitatea produsului

5. Activități de confirmare

- 5.1 Măsuri generale
- 5.2 Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3 Controale de calitate
- 5.4 Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări
- 5.5 Mijloace de măsurare și încercare
- 5.6 Controlul proceselor
- 5.7 Inspecții și încercări finale
- 5.8 Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.9 Controlul înregistrărilor calității
- 5.10 Auditurile interne ale calității
- 5.11 Instruire



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit				Actualizarea	Ex. _____
Verificat				Data	Nr. _____



	Manuaulul calității	
Capitolul	Cuprins	Pag. 3

6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)
 - 6.1 Planificarea ETAC
 - 6.2 Sistemul de ETAC
7. Activități corective
 - 7.1 Neconformități
 - 7.2 Acțiuni corective
 - 7.3 Acțiuni corective
 - 7.4 Acțiuni preventive
8. Documente și înregistrări
 - 8.1 Controlul documentelor
 - 8.2 Înregistrări de calitate
9. Manipulare, depozitare, conservare
 - 9.1 Manipulare
 - 9.2 Depozitare
 - 9.3 Conservare
 - 9.4 Livrare
10. Genuri de activitate
11. Anexe



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit				Actualizarea	Ex. _____
Verificat				Data	Nr. _____

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 1 Из 2

CONTRACT № 33

Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție

27 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. „Power Team” în persoana Vladimir SMIRNOV, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi permise de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.



Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов» «Контракт на обслуживание в лаборатории» Код: ФК – 4.7 – 2	Редакция: 6
		Дата введения: 02.06.2013
		Страница 2 Из 2

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 27 noiembrie 2020.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de 1 (un) an.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22


PRESTATOR:



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Power Team”, mun. Chișinău,
str. Cojocarilor 13, tel. 275076, 272575
c/f 1002600025121, cod TVA 0604519
IBAN MD45PR002251017196001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PRCBMD22

BENEFICIARUL:



CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC

str. Vasile Alecsandri, 1, oficiul 205, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - BLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 007

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
SA „PROMSTROI-GRUP“**

MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, cod CUIO 01324160

satisface cerințele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 03.11.2017, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.




Data acreditării inițiale: 31 ianuarie 2003
Data acreditării curente: 03 noiembrie 2017
Data expirării: 02 noiembrie 2021

Director

Eugenia SPOIALĂ

Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă.
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md

Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”	ПРК – 4.4. – 17 «Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов» «Прейскурант лаборатории» Код: ПЛ – 4.4. – 11	Редакция: 1
		Дата введения: 15.10.2013
		Страница 1 Из 1


 УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 «Promstroi-Grup» S. A.
 Сапалатий С. В.
 1 апреля 2019 г.

ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание услуг строительной лабораторией S. A. „Promstroi-Grup”

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Стоимость, в леях с НДС
1.	Испытание бетонной смеси: а) объемный вес б) осадка конуса	проба-5 кг проба-15 кг	144-00 216-00
2.	Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки) 100 мм x 100 мм x 100 мм	1 проба- 2-3 кубика	96-00
3.	Испытание бетонных кубов на прочность (определение марки) 150 мм x 150 мм x 150 мм	1 проба- 2 кубика	120-00
4.	Испытание растворных кубов на прочность (определение марки) 70,7 мм x 70,7 мм x 70,7 мм	1 проба-3 кубика	96-00
5.	Испытание прочности на растяжение арматуры а) относительное равномерное удлинение после разрыва б) временное сопротивление разрыву в) предел текучести	1 проба-3 стержня	198-00
6.	Испытание прочности на растяжение сварных соединений (временное сопротивление разрыву)	1 проба-3 стержня	240-00
7.	Испытание грунта: а) выезд на объект и отбор проб б) влажность, объемный вес, плотность	1 выезд (1 день) 1 проба в шурфе	330-00 198-00
8.	Проверка и оформление документов на объекте		144-00
9.	Отбор проб на стройплощадке		96-00
10.	Хранение образцов в камере вызревания	1 проба в сутки	12-00
11.	Разработка инструкций		540-00
12.	Консультация по контролю качества, отбору проб на объекте, доставке и хранению		180-00

Начальник строительной лаборатории
S. A. „Promstroi-Grup”



А. М. Дзень



