



## INTELHOME S.R.L



str. Veronica Micle 18, r-nul Strășeni, s. Roșcani, Republica Moldova.



[www.intelhome.md](http://www.intelhome.md)

e-mail: [info@intelhome.md](mailto:info@intelhome.md) , [dragomanoleg889@gmail.com](mailto:dragomanoleg889@gmail.com)



tel: +(373) 78671012

cod fiscal 1020600038590, deschis la BC MOLDOVA AGROINBANK SA, filiala Strășeni,

Anexa 15

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	Administrator: - Dragoman Oleg	Medii	3	<i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni 2. Reparație curentă la Complexul Educational Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche</i>	

				<p><i>(cimitir)</i>  325 000 MDL,  data începerii  01.08.2022, data  recepție  08.09.2022  4. <i>Reparația  curentă a cab.  nr.8,9,10,  12,13,13a,15,17,1  8, etajul II Centru  de Sanatate Vadul  lui Voda” Repetat  359 799,19 ,data  începerii 20  septembrie  2022,recepție 04  noiembrie 2022  conform proces  verbal nr. 16 de  recepție</i></p>	
2	<p><b>Contabil șef:  - Bucatari Maxim</b></p>	<p><b>Superioare</b></p>	12	<p><i>1.Reparația  rețelelor de apă-  canalizare în  cadrul blocului C  etajul I, II, III  IMSP Spitalul  raional Strășeni  2. <i>Reparație  curentă la  Complexul  Educațional  Gimnaziu-  Gradiniță din com  Cruzești, valoarea  – 371 497.12  MDL, data  începere  17.07.2022, data  de recepție  19.07.2022  3. <i>Lucrari de  amenajare a caii  de acces cu  lungimea de  240m din  s.Cobusca Veche  (cimitir)  325 000 MDL,</i></i></i></p>	

				<p><i>data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
3	<p><b>Diriginți de șantier - Stefan Teclenco</b></p>	<p><b>Superioare</b></p>	15	<p><b>Construcții civile, industriale și agrozootehnic e. Seria 2018 DȘ</b></p> <p><i>1.Reparația rețelelor de apă- canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de</i></p>	<p><b>Nr. 3724 Data eliberării 27.09.2022</b></p>

				<p>240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</p> <p>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022, recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</p> <p>9 Lucrări de reparație a secției consultative IMSP Călărași (535 104,26 MDL) data începerii 10.06.2023, recepția 09.20.2023 conform pv de recepție nr. 1 .8.</p> <p>10. Lucrări de reparație la tabăra de odihnă Cireșarii, orașul Vadu Lui Vodă DETS Centru ,data începerii 20.08.2023, data finalizării 10.10 2023 conform pv de receptive nr. 1-A</p>	
	<b>Specialiști:</b>				
4	<b>Maiștri</b> 1 <b>Sîrghi Sergiu</b>	<b>Medii de specialitate</b>	7	<b>1. Reparație curentă la</b>	

				<p><i>Complexul Educațional Gimnaziu-Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022</i></p> <p><i>3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022</i></p> <p><i>4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,18, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
5	<b>Muncitori de la cat. I pînă la cat. VI. – 3 angajați</b>	<b>Cursuri de profesionalizare</b>	7	<p><i>1.Reparația rețelelor de apă-canalizare în cadrul blocului C etajul I, II, III IMSP Spitalul raional Strășeni</i></p> <p><i>2. Reparație curentă la Complexul</i></p>	

				<p><i>Educațional Gimnaziu- Gradiniță din com Cruzești, valoarea – 371 497.12 MDL, data începere 17.07.2022, data de recepție 19.07.2022 3. Lucrari de amenajare a caii de acces cu lungimea de 240m din s.Cobusca Veche (cimitir) 325 000 MDL, data începerii 01.08.2022, data recepție 08.09.2022 4. Reparatia curenta a cab. nr.8,9,10, 12,13,13a,15,17,1 8, etajul II Centru de Sanatate Vadul lui Voda” Repetat 359 799,19 ,data începerii 20 septembrie 2022,recepție 04 noiembrie 2022 conform proces verbal nr. 16 de recepție</i></p>	
--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragoman Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Intelhome”

