

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni (Contract Nr. 7/AC/001/1 din 02.10.2020)	Agencia de Dezvoltare Regională Centru, Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33	Subantreprenor	55 043 682,14 lei //////// 37 862 678,26 lei	12	28 din 24.06.2022
2.	"Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Edineț" (Contract Nr. 185 03.09.2021)	ADR Nord, or. Bălți, str.Ialoveni Piața Vasile Alecsandri 8	Membru în consorțiu	57 983 922,03 lei Îndeplinit 28 627 918,19 lei	12	85 din 12.12.2022
3.	Construcția rețelelor de alimentare cu apă din satul Parcova, raionul Edineț (Contract Nr.5 din 17.11.2023)	Primăria s. parcova, r-nul Edineț (ONDRL)	Antreprenor	8 640 000,00 lei	9	1/09 din 27.09.2023
4.	Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în s.Badragii Noi, r-l Edineț (Contract Nr. 17 din	Primăria s. Bădragii Noi, r-nul Edineț	Antreprenor	8 844 000,00 lei	12	Finalizat 95%

	03.11.2022)					
5.	Lucrări de construire a rețelilor de canalizare menajeră din str. Romană între str. V. Lupu – I. Creangă și str. V. Alecsandri - Decebal, mun. Ungheni (Contract Nr.300 din 11.11.2022)	Primăria mun. Ungheni (ONDRL)	Antreprenor	3 716 400,00 lei	8	01 din 13.09.2023
6.	Lucrări de construcția rețelilor de canalizare pe str. Ștefan cel Mare cu conectare la rețeaua existentă în s. Zubrești, r. Strășeni (Contract Nr.1 din 03.11.2022)	Primăria s. Zubrești, r-nul Strășeni (ONDRL)	Antreprenor	3 950 040,00	10	Finalizat 100 % Așteptarea confirmării pentru data de recepție
7.	Lucrari de constructie a retelelor de alimentare cu apa potabila a satului Frasinesti, comuna Macaresti, raionul Ungheni (Contract Nr.54 din 05.12.2022)	Primăria com. Măcărești, r-nul Ungheni	Antreprenor	6 912 000,00 lei	9	Finalizat 100 % Data de recepție preconizată pentru 05.10.2023

Data completării: 03.10.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC ”Montex-Gaz” SRL