


EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a unei porțiuni de gazoduct de presiune medie și joasă pentru gazificarea gimnaziului „Parazkiewa Wiszniowska” din s. Vișniovca rnul Cantemir
2. Numărul și data contractului MD-2018-12-21-000120-1-11/2
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Vișniovca rnul Cantemir
4. Adresa beneficiarului s. Vișniovca rnul Cantemir
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor general”
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>384000-00 (inclusiv TVA)</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>384000-00 (inclusiv TVA)</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- contractată 7 luni
- a) efectiv realizată 6 luni
- b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
- c) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 13.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data completării: 09.11.2020

Semnat: _____

Nume: Chirtoacă PetruFuncția în cadrul firmei: Director-generalDenumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „

(denumirea și adresa obiectului)

s. Vișniovca rnul Cantemir

„13 „ 06 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca rnul Cantemir -

Ion Bîlca - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare „INTEXNAUCA ” SA – Anatolie Lihvar

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” filiala „ Cantemir –Gaz” – director Gh. Vavilov

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent. organului de Securitate Industrială –

Ruslan Damîscan

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „ –gazoduct presiune medie - subteran

L=661,0m - teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 220,0m., teava PE 80 SDR11 dn 40x3,7 – 441,0m
mufă-dn 63 PE 80 SDR 11 -3buc., dn 40 PE 80 SDR 11 -3buc., Teu dn 63PE 80 SDR11-1buc.
mufă redusă 60/40 PE80 SDR11-1buc., intrare-iesire 40/32-1buc., robinet PE 80 SDR11
dn 63mm-1buc., Contor-gaze BKG10CT-1buc, robinet –gaz cu bilă dn 32mm-1buc., robinet –gaz
cu flansă dn 32mm-2buc., filtru dn32mm-2buc., seavă-otel dn 89-4,0m., dn 32mm-4,0m,
cot-otel dn 89-1buc., dn 32mm-2buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr 10-38/2004-K elaborat „INTEXNAUCA ” SA in anul 2010

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; decembrie 2018. finalizarea lucrărilor ; mai 2019

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)


Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montare executate la proiect, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stabilite in documentatia executorie) incercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1.Lucrarile de constructie -montaj au fost efectuate in volum de plin in corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar in exploatare impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2019

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :




Președintele comisiei: Ion Bitca - Reprezent. Beneficiar, director IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare: S.R.L. «CAHUL-GAZ» Filiala «CANTEMIR-GAZ» Gh. Vasilov, director „ Cantemir -Gaz” filiala SRL „ Cahul -Gaz”


L.S.



(semnatura)

Reprezentantul organului Supravegherii de Stat: Ruslan Dumitracu - Reprezent.organului de Securitate Industrială

L.S.



(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare: Anatolie Lihvar - "INTEXNAUCA " SA

L.S.

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul contractantului general: Chirtoacă Petru Ilie -director SRL „ Cadom-Gaz”

(semnatura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2018-12-21-000120-1-11/2

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

26.12.2018

s. Vișniovca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 10028282 din data 19.12.2018, între Instituție publică IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca 1013620008278, cu sediul în 7342 Moldova, Republic of s. Vișniovca str. s. Vișniovca, telefon: 069878786, fax: , e-mail: gimn_visniovca@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 450 din 04.01.2013, reprezentat prin Ion Bitca DIRECTOR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Cadom-Gaz 1003606005612, cu sediul în MD-5400 REZINA, str. 27 august 56/30, telefon: 069134238, fax: , e-mail: contcadomgaz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003606005612 din 16.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2738 din 27.02.2015, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții, reprezentat prin PETRU CHIRTOACA administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de construcție a gazoductului spre IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca r. Cantemir,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.


3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită unor evenimente sau alterații situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Digitally signed by Bitca Ion
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 384000 (trei sute optzeci și patru mii) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
Adresa: Moldova, Republic of 7342 s.Vișniovca s. Vișniovca Tel./Fax: 069878786 Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: cahul Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD60TRPDAP319230A01850AJ — Cod IBAN: MD60TRPDAP319230A01850AJ — Cod fiscal: 1013620008278	Adresa: Moldova, Republic of MD-5400 REZINA 27 august 56/30 Tel./Fax: 069134238 Denumirea Băncii: BC VICTORIABANK SA FIL.NR.7ORHEI Adresa Băncii: ORHEI Cod Bancar: VICBMD2X836 Cont de decontare: MD48VI000000222400728MDL Cod IBAN: MD48VI000000222400728MDL Cod fiscal: 1003606005612

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

2. Obiectul contractului

Obiectul contractului este realizarea și montajul sistemului de securitate...

Cod CP 5500/000 - Lucrări de construcții în cadrul activității de servicii...

3. Perioada de executare

3.1. Perioada de executare a lucrărilor este de 3 ani de la semnarea contractului...

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă contractul este amendat...

3.3. Termenul de executare este de 30 de zile de la semnarea contractului...

3.4. Termenul de executare este de 30 de zile de la semnarea contractului...

3.5. Termenul de executare este de 30 de zile de la semnarea contractului...

3.6. Termenul de executare este de 30 de zile de la semnarea contractului...

ACT**de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor****„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „**

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul26 „ 12 2019Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare **”METAN-K ” SRL**organizației de exploatare: **SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi**

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM **Reprezent.organului de Securitate Industrială –****Ruslan Damișcan**

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general **SRL „Cadom-Gaz”**i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție **„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, **„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „**
gazoduct presiune medie - metal**L=1,50m - teava oțel dn 25x2,8 - 1,50m.,****robinet-gaze dn 25mm-1buc., flanșe-oțel dn 25mm-2buc.,**

(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr 1106.A elaborat **”METAN-K”SRL** in anul 20063. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul
lucrarilor; noiembrie 2019, finalizarea lucrarilor ; decembrie 20194.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior
a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în
documentația executorie) încercarea la presiune**Decizia comisiei de receptie:**1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul,
NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare
împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2019

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valerii Valachi *Reprezent. Beneficiar. director SRL "Cahul-Gaz"*

L.Ş.



(semnatura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare: Valerii Valachi *director „Cahul-Gaz” SRL*

L.Ş.



(semnatura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat Ruslan Demiscan *Reprezent. organului de Securitate Industrială*

L.Ş.



(semnatura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie *director SRL „Cadom-Gaz”*



(semnatura)

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul

„26„ 12 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”METAN-K ” SRLorganizatiei de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

Ruslan Damișcan**A stabilit:**1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „
gazoduct presiune joasă - metalL=43,0m - teava oțel dn 25x2,8 - 18,0m., dn 20x2,8 - 24,0m., dn 76x2,8- 1,0mrobinet-gaze dn 20mm-18buc., cot –oțel dn 20mm-36buc., flanșe-oțel dn 25mm-36buc., dn76mm-2buc., lada p-u contor-gaze-18buc.,

(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr 1106.A elaborat ”METAN-K”SRL in anul 20063. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; noiembrie 2019, finalizarea lucrărilor ; decembrie 2019

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune**Decizia comisiei de receptie:**

1.Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2019

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valeriu Valachi - Reprezent. Beneficiar. director SRL "Cahul-Gaz"

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organizației de exploatare: Valeriu Valachi - director „Cahul-Gaz” SRL

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat Ruslan Demiscan - Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.



(semnătura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtocă Petru Ilie - director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



ACT**de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor****„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „**

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul

„16 „ 12 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare **„METAN-K ” SRL**organizatiei de exploatare: **SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi**

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM **Reprezent.organului de Securitate Industrială –****Ruslan Damișcan**

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general **SRL „Cadom-Gaz”**i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție **„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, **„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „ gazoduct presiune joasă - PE****L=780,0m - teava PE 80 SDR17,6 dn 75x4,3 – 80,0m., PE 80 SDR11 dn 50x4,6 – 100,0m., PE 80 SDR11 dn 40x3,7– 200,0m., teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 – 400,0m.,****Mufă -dn 75 PE 80 -2buc . dn 32PE 80 -36buc., Teu dn 75x32 PE 80 -3buc., dn 50x32 PE 80 -4buc., dn 40x32 PE80-7buc,Mufă redusă dn 75/40 PE80- 1buc.,dn 75/50 PE80- 1buc. dn 40/32PE-2buc.,dn 50/40 PE80- 1buc., Trecere PE/OȚ cu dn 32x25mm-18buc., dn 75x76mm-1buc., Teu dn 75PE -1buc.,**

(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr **1106.A** elaborat **„METAN-K”SRL** in anul **2006**3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrarilor; **noiembrie 2019**, finalizarea lucrarilor ; **decembrie 2019**

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) **încercarea la presiune****Decizia comisiei de receptie:**

1.Lucrarile de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare împreună cu documentația executorie anexată din ” _____ ” _____ 2019

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valeriu Valachi – Reprezent. Beneficiar, director SRL ”Cahul-Gaz”

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organizatiei de exploatare: Valeriu Valachi – director „ Cahul –Gaz” SRL*


L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat Ruslan Demiscan - Reprezent.organelui de Securitate Industrială

L.Ș.




(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie –director SRL „ Cadom-Gaz”

L.Ș.



(semnătura)

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul

„15” 12 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”METAN-K ” SRLorganizației de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

Ruslan Damișcan**A stabilit:**1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „
gazoduct presiune medie - PEL=525,0m - teava PE 80 SDR17,6 dn 75x4,3 – 120,0m., teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 400,0m., teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 – 5,0m ., Mufă -dn 75 PE 80 -2buc .,dn 63 PE 80 -3buc., dn 32PE 80 -2buc.. Teu dn 63x32 PE 80 -1buc., dn 40 PE 80 -1buc.,Mufă redusă dn 75/63 PE80-1buc., dn 75/40 PE80- 1buc., Trecere PE/OȚ cu dn 32x25mm-1buc.,Cot PE dn75-1buc., Dop PE dn 63-1buc.,

(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr 1106.A elaborat ”METAN-K”SRL in anul 20063. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; noiembrie 2019, finalizarea lucrărilor ; decembrie 2019

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune**Decizia comisiei de receptie:**

1.Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2019

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valerii Valachi - *Reprezent. Beneficiar. director SRL "Cahul-Gaz"*

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul

organizatiei de exploatare: Valerii Valachi - *director „ Cahul -Gaz” SRL*

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat Ruslan Damiscan - *Reprezent. organului de Securitate Industrială*

L.Ș.



(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general:

Chirtoacă Petru Ilie - *director SRL „ Cadom-Gaz”*

(semnătura)



ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul

„ 26. 12 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare ”METAN-K ” SRLorganizației de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –Ruslan Damișcan

(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu ,raionul Cahul „
gazoduct presiune medie –dulap reglare presiune gaze FRG/2MB -2buc


(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr 1106.A elaborat ”METAN-K”SRL in anul 20063. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul
lucrărilor; noiembrie 2019. finalizarea lucrărilor ; decembrie 20194.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior
a sistemelor de alimentarea cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare
executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în
documentația executorie) încercarea la presiune**Decizia comisiei de receptie:**1.Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul,
NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exploatare
împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2019

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valerii Valachi - Reprezent. Beneficiar. director SRL "Cahul-Gaz"

L.Ș.



Reprezentantul
organizației de exploatare: Valerii Valachi - director „ Cahul -Gaz” SRL

L.Ș.




Reprezentantul
organului Supravegherii de Stat Ruslan Demışcan - Reprezent.organului de Securitate Industrială

L.Ș.



OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie - director SRL „ Cadom-Gaz”



(semnătura)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chirtoacă Petru Ilie'.

Договор на строительство

№ 005-2019.

04 11 2019 г.

г. Кахул

ООО «Кахул - газ» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице **ИО директора Валаки Валерия**, действующего на основании Устава и SRL „Cadom-Gaz”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице **директора Киртоакэ Петру**, действующего на основании сертификата регистрации MD № 0023613 от 16.08.2009, имеющее лицензию А ММП № 024363 от 15.02.2005г., на Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări выданную Camera de Licențiere din 03.09.2015, valabila pînă la 05.04 2022 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16. 06. 2008г., Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19. 09. 2002 г. и другими нормативными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Бурлаку Кагульского р-на.»

(полная характеристика объекта, место его нахождения)

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет:

367383.18 лей (в том числе НДС) – 165937.8 лев (в том числе НДС), материалы заказчика = 201445.38 лев (в том числе НДС)

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 45 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах с удержанием из каждого платежа **-5%** в счет обеспечения выполнения условий договора. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть представленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Кахул - газ»

г. Кахул, ул. М. Витязу, №49

р/с 2251048188

В.С., „Moldindconbank” SA fil. Кахул

MOLDMD2X348

Ф/к 1003603150315

НДС 3400363

Тел/факс (299) 4-30-66; 4-26-93

IBAN;MD81ML000000002251048188

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Cadom-Gaz”

or. Rezina, str. 27august, 56/30

IBAN:MD48VI000000222400728MDL

BIC:VICBMD2X836

В.С., „Victoriabank” SA fil. -7 Orhei

Ф/к 1003606005612

Тел/факс 069134238

ИО Директора **ООО «Кахул - газ»**



Валаки В. М.

М/П



Директор **SRL „Cadom-Gaz”**



Киртоакэ Петру

М/П



