

CERERE DE PARTICIPARE

Către **I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova, mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1731935058214** din **18.11.2024**.(ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală la acoperișul și birourile et.5 al bl. A, birourilor de la et.8 și 7 al bl. A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău”,**
Lotul nr.3 “Lucrări de reparație a birourilor de la et. 8 și 7, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău”

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/ candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28.11.2024.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova,**
mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală la acoperișul și birourile et.5 al bl. A, birourilor de la et.8 și 7 al bl. A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău**",
Lotul nr.3 "Lucrări de reparație a birourilor de la et. 8 și 7, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău", prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă**, pentru o durată de
(se indică obiectul achiziției) **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data de **06.02.2025**. (tipul procedurii de achiziție) (ziua/luna/anul), și ea va rămâne
(durata în litere și cifre) obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28.11.2024**.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lotul nr.3 "Lucrari de reparatie a birourilor de la et. 8 și 7, în clădirea administrativă din
str. nr. 1 A. Russo, mun. Chișinău"**

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
0.	Organizare de șantier	30 zile
1.	<u>Capitolul 3.1. Blocul A1. Et. 8.</u> 3.1.1.Tavane. 3.1.2.Pereti. 3.1.3.Pardoseli. 3.1.4.Timplarii.	+ + + +
2.	<u>Capitolul 3.2. Blocul A1. Et. 7.</u> 3.2.1.Pereti. Glafuri. 3.2.2.Timplarii.	+ + +
3.	<u>Capitolul 3.3. Lucrari auxiliare.</u>	+

Data completării: 28.11.2024.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a timplariei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru".
2. Numărul și data contractului: Nr.34-23/L din 29.08.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>197 638,99 lei</u>	<u>10 980 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: douazeci zile /douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 18.09.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Riscani, mun. Chisinau, str. Kiev,5a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a usilor la Scoala auxiliara nr. 6, institutie din subordinea DETS sec. Riscani".
2. Numărul și data contractului: Nr.80 din 17.10.2023, si Nr.86/02 din 15.11.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev, 5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>195 521,09 lei</u>	<u>10 895 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>317 370,22 lei</u>	<u>17 680 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 22.11.2024. si din 18.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
 - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbarea timplarie (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2".
2. Numărul și data contractului: Nr.17/L din 21.11.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Buiucani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.S. Neaga, 19.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>168 768,81 lei</u>	<u>9 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>168 768,81 lei</u>	<u>9 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: una luna /treizeci zile/
 - II. efectiv realizată: douazeci zile /douazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 12.12.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
 - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
 - 3) IP „Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
 - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
 - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de igheaburi burlane și timplarie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouăzeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouăzeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincești, mun.Hincești, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flormi, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile administrative aflate în gestiunea I.P. DGACG RM".
2. Numărul și data contractului: Nr.14 din 19.12.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>122 455,03 lei</u>	<u>7 080 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>181 555,03 lei</u>	<u>10 495 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: pina la 27.12.2023.
- II. efectiv realizată: pina la 26.12.2023.
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 26.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
- 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
- 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
- 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
- 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a Sălii de festivități și încăperilor adiacente în I.P. "Gimnaziul M. Eminescu" or.Telenesti".
 2. Numărul și data contractului: Nr.26 din 15.11.2023 și Nr.28 din 29.11.2023.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti.
 4. Adresa beneficiarului: or. Telenesti, str. Codrilor, 12.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>1 074 179,51 lei</u>	<u>59 677 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 074 179,51 lei</u>	<u>59 677 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci și cinci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr.3 din 28.12.2023.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
 - 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
 - 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
 - 4) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
 - 5) Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.
- Data completării: 09.01.2024.
- Semnat: _____
- Nume: Bulmaga Valeriu
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reparatie capitala a acoperisului si amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni.	Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni.	Antreprenor	1 968 839,46	4 luni	Contract Nr 14 din 03.05.23.
2	Lucrări de reparatie a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie)si termoizolarea pe rețiler la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșăneii Noi, r.Causeni (doar acoperisul).	IP Gimnaziul Cîrșăneii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	553 274,71	2 luni	Contract Nr.11 din 31.07. 2023. Acord aditional Nr.3 la Contractul Nr.11 31.07.2023.
3	Lucrări de renovare acoperisului la gimnaziul din s.Tirnova,r-nul Edinet.	Primaria Tirnova,Gimnaziul s.Tirnova, r-nul Edinet.	Antreprenor	808 510,21	2 luni	Contract Nr.30 din 11.07.2023.
4	Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului la CPF al CSC "Dinamo" din str. Dimo, 30, mun.Chisinsu.	Clubul sportiv central „Dinamo” m.Chisinau, str.Al.Scusev,106 A.	Antreprenor	349 642,76	20 zile	Contract Nr 42 din 15.11.23
5	Lucrari de reparatie capitală a Sălii de festivități si încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M.Eminescu" or.Telenesti.	IP Gimnaziul M. Eminescu or.Telenesti. or.Telenesti, str.Codrilor,12.	Antreprenor	1 074 179,51	2 luni	Contract Nr.26 din 15.11.2023. Contract Nr.28 din 29.11.2023
6	Lucrari de reparatie curente in cadrul Izo-latorului al Centrului de cazare a IGM al MAI.	Inspectoratul General pentru Migratie al MAI m.Chisinau, bd. Stefan cel Mare,124	Antreprenor	300 828,23	20 zile	Contract Nr.62 din 14.11.2023.
7	Lucrari de amenajare a cailor de acces la IET Ghiocel si la CMT.	Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti.	Antreprenor	864 535,14	35 zile	Contract Nr 43 din 14.06.2023 Acord aditional Nr.1 la Contractul Nr.43 14.06.2023
8	Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Donduşeni.	Primăria satului Scăieni, raionul Donduşeni.	Antreprenor	281 164,26	1 luna	Contract Nr 23 din 07.09.2023
9	Lucrări de reparatie a clădirii Centrului de Mestesuguri Traditionale din satul Răutel.	Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti.	Antreprenor	239 906,03	25 zile	Contract Nr.55 din 07.08.2023
10	Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Meșteșuguri Tradiționale din s. Răutel.	Primaria satului Rautel. s.Rautel, rl Falesti.	Antreprenor	384 863,69	25 zile	Contract Nr.61 din 24.08.2023. Contract Nr.67 din 19.09.2023.
11	Lucrări de înlocuire a tipărităriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu".	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	527 841,38	1 luna	Contract Nr.88 din 13.09.2023.
12	Lucrari de înlocuire a usilor la Scoala auxiliara nr. 6.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau, str.Kiev,5a.	Antreprenor	317 370,22	1 luna	Contract Nr.80 din 17.10.2023. si Nr.86/02 din 15.11.2023
13	Lucrari de schimbare a tipărităriei la Gimnaziul Adrian Paunescu, institutie din subordinea DETS sec.Centru.	DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.	Antreprenor	197 638,99	1 luna	Contract Nr.34-23/L din 29.08.2023.
14	Lucrari de schimbarea tipărităriei(geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2.	DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str.S. Neaga, 19.	Antreprenor	168 768,81	1 luna	Contract Nr.17/L din 21.11.2023.
15	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a blocurilor de ferestre din PVC la clădirile adm.aflate în gestiunea I.P. DGACG RM.	IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd.Ștefan cel Mare, nr.180	Antreprenor	181 555,03	15 zile	Contract Nr.14 din 19.12.2023. AA din 27.12.2023.
16	Lucrari de confectionarea si montarea usilor si ferestrelor PVC la incaperile auxiliare sectorului DTI, str. Sarmizegetusa, 51.	I.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.	Antreprenor	55 218,72	20 zile	Contract Nr.22 din 16.02.2023.
17	Geamuri si usa din PVC,inclusiv instalarea.	Penitenciarul nr.9-Pruncul, sect.Buiucani, str.Pruncul,44	Antreprenor	27 240,00	15 zile	Contract Nr.14 din 09.08.2023.
18	Lucrari de reparatie la gimnaziul din s. Tabara r-ul Orhei. (Instalarea ferestrelor)	DGE a CR Orhei,or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2.	Antreprenor	50 064,24	1 luna	Contract Nr.256 din 14.11.23
19	Ferestre PVC, inclusiv montarea. Limitator deschidere ferestre si usi.	IMSP Institutul de Medicina Urgenta,m.Chisinau,s.T.Ciorba,1.	Antreprenor	68 970,00	15 zile	Contract Nr.717 din 07.09.23 Contract Nr.217 din 06.02.23
	TOTAL			8 446 910		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
4.	Specialiști: Rotaru C.	Asamblor- superioare	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor- medii	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher- medii	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher- medii	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu- medii	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher- medii	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor- medii	5 ani	10	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova,
mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.

(denumirea)

forma de licitație **Licitație deschisă Nr. 21312446 din 18.11.2024.**

1. Părți contractante (agenți economici)

1. Nu
2. _____
3. _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

1. Nu
2. _____
3. _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere Nu
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației Nu
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Nu
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Nu
- 3.6. Condiții de administrare a asociației Nu
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Nu
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Nu
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Nu
- 3.10. Alte cauze Nu

Data completării:-----

Semnat Liderul Asociației _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Data completării: 28.11.2024.

Semnat Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Vatel Prim" SRL