
 

 

Nr. 489 din 24 aprilie 2025 

La Nr. 10-13/34 din 23 aprilie 2025 

Către  

DÎTS a Primăriei mun. Bălți 

 

 
               SRL „Vladmih Company” mun. Bălţi în calitate de ofertant la achiziția COP cu nr. ocds-b3wdp1-MD-

1744030319974 din 22.04.2025 privind ”Lucrări de amenajare a terenului sportiv la LT ”Lucian Blaga” din mun. Bălți, 

str. Pușkin, 69”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți, Vă motivează preț anormal scăzut (16.27%) prin 

următoarele argumente: 

 

 

1. Conform pct. 4.4 din Codul Practic L.01.01-2012 ”lnstrucțiuni privind întосmirеa devizelor реntru lucrările de 

construcție - montaj рrin metoda de resurse, аntrерrеnоrul (întrерrindеrеа de аntrерriză) dеtеrmină individual cotele 

cheltuielilor de rеgiе, beneficiu și cheltuielilor de trаnsроrt în conformitate cu instrucțiunile-normative aprobate de сătrе 

оrgаnеlе abilitate. 

 

• Cheltuieli de transport - 4,00%  

Deci în total avem economie: 

Cheltuieli de transport – 8,00%-4,00%=4,00% egal cu 12471,03 lei 

12471,03 lei * 1,145 (Regie – 14,5%) * 1,06 (Beneficiu – 6%) * 1,2 (TVA – 20%) = 18163,31 lei 

 

•          Cheltuieli de regie - 7,00%  

Deci în total avem economie: 

Cheltuieli de regie – 14,5%-7,00%=7,50% egal cu 38427,14 lei 

38427,14 lei * 1,06 (Beneficiu – 6%) * 1,2 (TVA – 20%) = 48879,32 lei 

 

 

• Beneficiu de deviz – 3,00%  

Deci în total avem economie: 

Beneficiu de deviz – 6,0%-3%=3% egal cu 16446,82 lei 

16446,82 lei * 1,2 (TVA – 20%) = 19736,18 lei 

 

Suma ofertei fără economie: 785830,24 lei + 18163,31 lei + 48879,32 lei + 19736,18 lei = 872609,05 lei (inclusiv TVA) 

Valoarea totală estimata a achiziției: 938520,00 lei (inclusiv TVA) 

 

2. Anexăm la scrisoare dată oferta comercială de la SRL Pavaj Stil Start din 17.04.2025. 

 

 

3. Ce este legat de experiența similară inițial Beneficiarul nu a solicitat conform pct.16 sbpct.6 din Anunțul de 

participare, experiența similară aferent tipul de lucrări prevăzute în documentația de proiect, inclusiv lucrări ce 

țin de așternere a stratului de EPDM și SBR, anexăm anunțul mai jos: 



 
 

Din cauza că inițial nu era indicat in pct.16 sbpct.6 inscripție ”așternere a stratului de EPDM și SBR” doar ”experiența 

similară aferent tipul de lucrări prevăzute în documentația de proiect” noi am luat in considerare ca experiența similară 

reparația sălii de sport la LT Ștefan cel Mare din m. Bălți la care am executat mai multe tipuri de lucrări similare la 

obiectul viitor executat ca exemplu: 

- Strat suport din beton armat 

- Protecție din plasa zincată și din polietilenă împletită 

- Montarea iluminatului electric 

- Montarea utilajului sportiv 

- Executarea terenului sportiv din linoleum ”COVOR PVC GRABOFLEX EXTREME 80”. 

 

 

 

 

Cu respect, 

Director SRL „Vladmih Company” Marian Negru 


		2025-04-24T18:54:19+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




