

DOCUMENTAȚIA DE CALIFICARE

Autoritatea contractantă: I.P. „Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău”

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1592210370891

Codul CPV: 71220000-6

Obiectul achiziției: Lotul nr. 1 „Servicii de proiectare "Organizarea și amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Albișoara, 84, sectorul Râșcani, municipiul Chișinău. Liceul Teoretic George Meniuc”



Ofertantul: S.A. „INTEXNAUCA”

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

Tel.: 022 22-75-06

Fax: 022 22-16-15

E-mail: office@itn.md

Web: www.itn.md

CUPRINS

(I)	<u>EXTRAS DIN REGISTRUL DE STAT AL PERSOANELOR JURIDICE</u>	3
(II)	<u>DECIZIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR</u>	4
(III)	<u>CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE</u>	6
(IV)	<u>CERTIFICAT DE ATRIBUIRE A CONTULUI BANCAR</u>	7
(V)	<u>CERTIFICAT PRIVIND LIPSA SAU EXISTENȚA RESTANTELOR FATĂ DE BUGETUL PUBLIC NATIONAL</u>	8
(VI)	<u>RAPORTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE PENTRU ANUL 2019</u>	9
(VII)	<u>CONTRACT DE ANVERGURĂ ASEMĂNĂTOARE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI</u>	13
(VIII)	<u>F3.12 DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE PROPUȘ PENTRU IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI</u>	25
(IX)	<u>CERTIFICATE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ</u>	26
(X)	<u>F4.2 SPECIFICAȚII DE PREȚ</u>	36



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 27015 din 25.05.2020

Denumirea completă: **Societatea pe Acțiuni «INTEXNAUCA».**

Denumirea prescurtată: **«INTEXNAUCA» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600063324.**

Data înregistrării de stat: **21.09.1992.**

Sediul: **MD-2012, str. Vasile Alecsandri, 64, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Lucrări de construcții;**
- 2 Utilarea clădirilor;**
- 3 Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 4 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 5 Prelucrarea datelor;**
- 6 Activități legate de băncile de date;**
- 7 Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;**
- 8 Alte activități legate de tehnica de calcul;**
- 9 Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile;**
- 10 Activități în domeniul evidenței contabile;**
- 11 Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice;**
- 12 Activități de consultare pentru afaceri și management;**
- 13 Publicitate;**
- 14 Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii.**

Capitalul social: **30000 lei.**

Administrator: ȘANDROVSCHII VENIAMIN, IDNP 0962505547773.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 25.05.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0306492



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

19.12.2012

Dosar Nr. 1003600063324

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 07.12.2012 s-a solicitat înregistrarea statutul societății în redacție nouă, modificările la SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU APLICAREA IN PRACTICA A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINTIFICE "INTEXNAUCA" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. cererea de înregistrare din 07.12.2012;
2. statut în redacție nouă;
3. proces verbal nr.3 din 27.10.2012;
4. ordinul directorului nr.7 din 08.10.2012;
5. lista persoanelor care au dreptul de a participa la adunarea din 27.10.2012;
6. lista acționarilor care s-au înregistrat la adunarea din 27.10.2012;
7. proces verbal privind rezultatul votului din 27.10.2012;
8. Copia de pe avizul publicat în "Monitorul Oficial" din 30.11.2012;
9. confirmările privind instiintarea acționarilor expediate prin poșta;
10. hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1496 publicată la 07.12.2012;
11. dovada achitări taxelor din 07.12.2012;
12. dovada achitări taxelor pentru serviciul notarial din 19.12.2012;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU APLICAREA IN PRACTICA A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINTIFICE "INTEXNAUCA", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600063324 din 21.09.1992 după cum urmează:

**A înregistra statutul societății în redacție nouă
Simultan a înregistra următoarele modificări:**

Denumirea completă : Societatea pe Acțiuni "INTEXNAUCA" și denumirea prescurtată S.A."INTEXNAUCA"

Capitalul social - 30000 lei.

A elimina următoarele genuri de activitate:

1. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
2. Realizarea de programe și consultanța în domeniul dat
3. Fabricarea calculatoarelor și altor echipamente electronice pentru prelucrarea informației
4. Fabricarea, comercializarea, asistența tehnică și reparația dispozitivelor medicale, inclusiv a opticii
5. Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii
6. Activitatea școlilor serale generale.

A adăuga următoarele genuri de activitate:

1. Lucrări de construcții
2. Utilarea clădirilor
3. Lucrări de finisare a construcțiilor
4. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
5. Alte activități legate de tehnica de calcul
6. Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile
7. Activități în domeniul evidenței contabile
8. Activități de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice
9. Activități de consultare pentru afaceri și management
10. Publicitate
11. Învățământ pentru adulți și alte forme de învățământ, neincluse în alte categorii.

Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

[Handwritten signature in blue ink]

Ion MERLICI

L.S.



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE ACȚIUNI PENTRU
APLICAREA ÎN PRACTICĂ A REZULTATELOR CREATIEI TEHNICO-STIINȚIFICE
"INTEXNAUCA" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1003600063324

Data înregistrării

21.09.1992

Data eliberării

20.12.2004

Merici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0006206



29. MAI, 2019

CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către **"INTEXNAUCA" SA**, IDNO **1003600063324**, a următoarelor conturi curente deschise la B.C. "EXIMBANK" S.A. Sucursala Nr. 19, codul băncii EXMMMD22:

- IBAN: **MD33EX0000000222401167MD** în MDL
- IBAN: **MD31EX1900000222480082EU** în EUR
- IBAN: **MD50EX1900000222480082US** în USD
- IBAN: **MD83EX1900002251401167RU** în RUB

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Turcanu Nicolae
Director Sucursala nr. 19



Ex. E. Burac
Tel.022 54 33 69

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2014039**

din
от **17.06.2020**

1. Destinația / Назначение

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
INTEXNAUCA S.A.	1003600063324
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alecsandri Vasile nr.64	0130-SEC.CENTRU

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 02.07.2020

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы




Semnătura/Подпись

Albina Ișcova

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 17.06.2020 ora 11:13:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
 "Prezentarea situatiilor financiare"
 Aprobata de Ministerul Finantelor
 al Republicii Moldova

pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ

Entitatea: INTEXNAUCA S.A.

Sediul: SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.64

Район (муниципий): 102, DDF CENTRU

Село (коммуна):

Улица: SEC.CENTRU, STR.ALECSANDRI VASILE NR.64

Cod postal: 2012

Код CUATM: 0130, SEC.CENTRU

Activitatea principală: M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

Forma proprietate: 16, Proprietate colectiva

Forma organizatorico-juridica: 500, Societățile pe acțiuni

Код ОКПО: 15786226

Фискальный код: 1003600063324

WEB:

Numele si coordonatele al contabilului-sef: Nedilscia Ala

Телефон: +37322227506

Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 57 лиц

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8810598	11166854
Alte venituri din activitatea operationala	020	2092	2092
Venituri din alte activitati	030	52744	153248
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	8865434	11322194
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060	1599876	680518
Cheltuieli privind stocurile	070	245114	260292
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	4714051	7368309
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	1229564	1657870
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	26112	34645
Другие расходы	110	911261	917430
Cheltuieli din alte activitati	120	70959	175185
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	8796937	11094249
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	68497	227945
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	8220	27353
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	60277	200592

Director general



BILANȚUL

la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	4293	3300
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Земля	030	12589	12589
	Основные средства	040	330067	312827
	Минеральные ресурсы	050		
	Долгосрочные биологические активы	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	346949	328716
2.	Active circulante			
	Материалы	140	232357	201020
	Оборотные биологические активы	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180	76154	75620
	Creante comerciale	190	1368633	694313
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	11905	150811
	Creante ale bugetului	220	101782	59241
	Creante ale personalului	230		
	Alte creante curente	240	530	1414
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	907933	2175087
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	19190	19795
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	2718484	3377301	
Total active (rd.130 + rd.300)	310	3065433	3706017	



Nr. crt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	30000	30000
	Резервы	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	376373	376373
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	200592
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Прочие элементы собственного капитала	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	406373	606965
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	0	138889
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	233596	124460
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2018797	2577540
	Datorii fata de personal	500	52740	60145
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	41325	
	Datorii fata de buget	520	312602	198018
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540		
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2659060	3099052	
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	3065433	3706017	



SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Показатели	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	8810598	11166854
Costul vinzarilor	020	7507212	9338592
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	1303386	1828262
Alte venituri din activitatea operationala	040	2092	2092
Cheltuieli de distribuire	050	278635	305653
Cheltuieli administrative	060	902957	1250684
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	37174	24135
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	86712	249882
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	-18215	-21937
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	68497	227945
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	8220	27353
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	60277	200592



04.01.19 - 64.987⁰⁰
04.01.19 - 84.151²⁰

28.05.19 - 286548⁵⁰
05.06.19 - 110.000 =

✓
545.687²⁰

Договор №20/10-18 на выполнение проектно-изыскательских работ

20 октября, 2018 г.

Кишинёв

“Inconex-Com” S.R.L., именуемое в дальнейшем Сторона 1 или “Inconex-Com”, с юридическим и фактическим адресом: мун. Кишинэу, ул. М. Когэлничану, 66, в лице президента компании г-на Чапкина Валерия Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

“Intexnausa” S.A., именуемое в дальнейшем Сторона 2 или “Intexnausa”, с юридическим и фактическим адресом: мун. Кишинэу, ул. В. Александри, 64, в лице генерального директора Шандровского Вениамина Александровича, действующего на основании устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

Стороны настоящего договора, совместно, на основании договора о совместной деятельности участвовали в тендере по “Проектированию и строительству спортивного комплекса в парке Валя Грандафирилор” и выиграли данный тендер. Заказчиком является Управление Капитальным Строительством (УКС) при Примэрии мун. Кишинэу. На основании представленной на тендере оферты, “Intexnausa” выполнит проектно-изыскательные работы, а “Inconex-Com” выполнит строительные работы.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему договору и в соответствии с представленной на тендере офертой “Intexnausa” обязуется выполнить проектно-изыскательские работы на строительство спортивного комплекса в парке Валя Грандафирилор в соответствии с требованиями Заказчика (УКС), и представленного графика производства работ.
- 1.2. Дополнительные работы в рамках этого проекта, оформляются в виде дополнительных работ и согласовываются и утверждаются Заказчиком (УКС).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1. Стоимость работ по данному договору 755 603,60 (семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот три лея 60 бань) лея в соответствии с выставленной офертой.
- 2.2. Расчеты по настоящему договору производятся в соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018. С момента поступления денежных средств от Заказчика на счет “Inconex-Com”, суммы, подлежащие оплате “Intexnausa”, перечисляются в течении 2-х банковских дней на расчетный счет “Intexnausa”.

- 2.3. В соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018, Заказчик удерживает 5% от объема выполненных работ, в качестве гарантийных обязательств, которые перечисляются на специальном счете, открытый “Inconex-Com” по требованию Заказчик в “Victoriabank”.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- 3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее подписания сторонами настоящего договора и выполнены в соответствии с представленным графиком производства работ (Приложение 1).

4. БАЗИСНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. “Intexnausa” обязана:

- 4.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием (техническим заданием) Заказчика и иными исходными данными на проектирование, настоящим договором и договором подряда №51РС от 16.10.2018.
- 4.1.2. Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и иных данных для выполнения работ, и в праве отступить от них только с согласия Заказчика. Проектная документация (ПД) должна быть подготовлена в полном соответствии с действующими в Республики Молдова стандартами, правилами и нормами на момент передачи их Заказчику.

4.2. “Inconex-Com” обязана:

- 4.2.1. Оплатить “Intexnausa” выполненные ею работы.
- 4.2.2. Оказывать содействие “Intexnausa” в выполнении работ предусмотренных настоящим договором.

5. УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 5.1. Результаты инженерных изысканий, проектная документация передается Заказчику (УКС) с сопроводительными документами “Inconex-Com”.
- 5.2. При завершении проектно-изыскательских работ “Intexnausa” предоставляет “Inconex-Com” акт сдачи-приемки.
- 5.3. В случае досрочного выполнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, “Inconex-Com” совместно с “Intexnausa” предоставляют Заказчику досрочно выполненные работы и выставляют счет к оплате.
- 5.4. “Inconex-Com” выдает Заказчику (УКС) комплект проектной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе, один экземпляр на электронном носителе и накладные о передаче, в соответствии с действующими нормативными документами Республики Молдова.
- 5.5. По просьбе Заказчика (УКС) дополнительное количество экземпляров проектной документации, выполняется “Intexnausa” за отдельную плату.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, а также обстоятельства, ставшие следствием изменений в законодательстве, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия указанных обстоятельств.
- 6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана немедленно известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению договора.
- 6.3. Сторона, которая не исполнила обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет право ссылаться на эти обстоятельства в дальнейшем.
- 6.4. Наличие и срок действия форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой РМ.

7. САНКЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

- 7.1. За срыв сдачи работ по вине "Intexnausa", последняя уплачивает "Inconex-Com" неустойку в размере 0,1% от суммы не сданных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости проектных работ.
- 7.2. "Intexnausa" обязуется возместить "Inconex-Com" суммы выплаченные Заказчику в связи с задержкой работ и нарушением графика производства работ в соответствии с договором подряда № 51РС от 16.10.2018.
- 7.3. На этапе прохождения экспертизы, при обнаружении недостатков в проекте "Intexnausa" по требованию "Inconex-Com" и/или Заказчика обязана в 5-ти (пятидневный) срок безвозмездно переделать техническую документацию.
- 7.4. "Intexnausa" несет ответственность за ненадлежащую составленную проектную документацию проекта.
- 7.5. В случае задержки "Inconex-Com" оплаты, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора, "Inconex-Com" уплачивает "Intexnausa" неустойку в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 1% от стоимости конкретного поручения-заказа.

8. АРБИТРАЖ

- 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Молдова.
- 8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению одним арбитражным судьёй Экономического арбитражного суда Республики Молдова, назначенным его Председателем, согласно его Регламентам и законодательству РМ (www.arbitraj.md). Все акты

Экономического арбитражного суда РМ являются окончательными и обязательными для сторон и будут исполнены ими добровольно.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- 10.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
- 10.3. Договор подряда № 51РС от 16.10.2018 и договор о совместной деятельности от 13.08.2018 являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
- 10.4. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Республики Молдова.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

“INCONEX-COM” S.R.L.: MD-2009, mun. Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu, 66, e-mail: inconexmd@yahoo.com, tel. 022 22-07-32, fax 022 22-07-38, Cod fiscal (IDNO) 1003600110550, Cod TVA 0201323, B.C. "Eximbank" S.A., Sucursala nr. 20, Codul bancar: EXMMMD22477, Cod IBAN în MDL: MD65EX0000002251770113MD.

“INTEXNAUCA” S.A.: MD-2012, mun. Chişinău, V. Alecsandri, 64, e-mail: office@itn.md, tel. 022-22-75-06, fax. 022-22-16-15, Cod fiscal (IDNO) 1003600063324, Cod TVA 0201478, BC „Eximbank” S.A., Sucursala nr. 19, or. Chişinău, Codul bancar: EXMMMD22476 IBAN:MD33EX0000000222401167MD.


12. ПОДПИСИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

“Inconex-Com” S.R.L.

Президент компании

/ Чапкин В.Н.

М.П.



“Intexnauca” S.A.

Генеральный Директор

/ Шандровский В.А.

М.П.



Приложение 1

Календарный план финансирования и выполнения проектно-исследовательских работ
*Состав и объем работ может быть изменен (по фактически выполненным заданиям и работам)

"Lucrari de proiectare si construire a complexului sportiv din "Valca Trandafirilor"

№	Виды работ	Объемы и техническое описание видов работ согласно Технического и Технологического Задания	Срок выполнения	Стоимость проектно-исследовательских работ (MDL)
1	Lucrari inginero-geologice	<p>Бурение 4-х скважин глубиной в 5м на площадке Skatepark</p> <p>Бурение 14-ти скважин глубиной в 2-3м на спортивных площадках и дорожках</p> <p>Отправить результаты геолого-исследовательских работ компании ООО "FK-RAMPS" Санкт-Петербург</p>	<p>30.10-09.11.2018</p> <p>14.11.2018</p>	54 156
PE (proiect de executie)				
2	Бетонный Skate parc (S=1360 m2)	Адаптация проектной документации по Skatepark (разделы ген. план, архитектура, конструкция) согласно рабочей документации компании "FK-RAMPS"	15.12.2018 - предоставление технического проекта для получения экспертизы проекта <i>Входит в negotiated price FK-RAMS</i>	302 999,67
3	Teren de baschet cu suprafata 450 m2	Проектирование площадки баскетбола согласно технологического задания	26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	5 662
4	Teren pentru volei si badminton cu suprafata 360 m2 (совмещ.)	Проектирование площадки бадминтона согласно технологического задания	26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	6 870

5	Teren pentru minifotbal	Проектирование площадки минифутбола согласно технологического задания	26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	5 696
6	Teren de pregatire fizica generala pentru PML (площадка с уличными тренажерами для МГН-persoane cu mobilitate limitate)	Проектирование площадки уличных тренажеров согласно технологического задания	26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	14 671
7	Teren de cultura fizica si recuperare pentru copii cu suprafata	Проектирование площадки фитнеса согласно технологического задания	26.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	15 018
8	Lucrari de proiectare- amenajarea teritoriului (inclusiv planului dendrologic).	Благоустройство территории согласно технологического задания	31.10-08.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	22 209
9	Proiectare retelei de apeduct, L=300m	Проектирование сетей водоснабжения согласно технологического задания	14.11.2018	
10	Proiectare retelei de canalizare pluviala, L=300m	Проектирование канализации согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	25 114
11	Iluminarea exterioara a terenului complexului sportive, L=600 m	Проектирование освещения согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	30 950
12	Sistem de supraveghere video (система видеонаблюдения) - 2 камер	Проектирование видеонаблюдения согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	12 972
			31.10-20.11.2018 предоставление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	14 097

13	Ingradire decorativa (teren pentru minifotbal, volei si badminton, baschet)	Проектирование ограждений площадок минифутбола, волейбола и баскетбола, бадминтона согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	16 634
14	Ingradire decorativa a terenului complexului	Проектирование ограждения площадки спорткомплекса согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	13 778
15	Viseu public pentru 3 loc	Проектирование туалета на 3 места согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	27 521
16	Pavilioane pentru deservirea complexului sportive, inclusiv medpunkt	Проектирование блока для размещения медпункта, обслуживающего персонала, радиорубки согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	14 641
17	Ranou informativ - 1 unitati	Проектирование информационного панно согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	3 970
18	Coordonarea proiectului		3,5 месеца	36 123
19	Drumul acces	Проектирование дорожек на площадке спорт комплекса согласно технологического задания	31.10-20.11.2018 представление технического проекта, заверенного Государственной службой по проверке проектов	6 588
	Итого			629 669,67
	НДС 20 %			125 933,93
	Всего включая НДС			755 603,60

Всего: 755 603,60 (семьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот три леев 60-Бань) леев, включая НДС 20 %

Президент компании

"Inconex-Com" SRL

Шапкин В.Н.

Генеральный Директор

"Intexnausa" SA

Шапдровский В.А.



ACORD ADIȚIONAL nr.1
la contractul nr. 20/10-18 din „20” octombrie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi „30” mai 2019, în or. Chișinău, între **”Inconex – Com” S.R.L.**, în persoana **presedintelui companiei dl. Valeriu Ciapchin** și **”Intexnauca” S.A.** în persoana **directorului general dl. Veniamin Șandrovșchii**, cu privire la modificarea sumei contractului la lucrările de proiectare la obiectivului ”Lucrări de proiectare și construire a complexul sportiv din parcul ”Valea Trandafirilor”, conform licitație publice nr. 18-04103 din data 05.10.2018.

1. Luind în considerare faptul ca, achitarea lucrarilor de proiectare a SKATE Parcului au fost transferate direct companiei **„ЭФКЕЙ-раммс**, St. Peterburg, de catre **”Inconex – Com” S.R.L.** in suma de 303 000,00 lei, precum si luind în considerare excluderea proiectarii sistemii de supraveghere video în suma de 16 916,40 lei, **suma contractului se modifica la 435 687,20 lei (755 603,60 – 303 000,00 – 16 916,40 = 435 687,20 lei).**
2. Prin urmare, având ca baza procesul verbal al grupului de lucru si a Acordului aditional semnat de **”Inconex – Com” S.R.L.** si DCC a Primariei mun. Chisinau, s-a decis majorarea valorii Contractului nr.20/10 din 20.10.2018 cu **110 000 lei (costul lucrărilor suplimentare de proiectare).**
3. Ca rezultat al modificarilor specificate în p. 1 si 2 al prezentei, p.2.1 din Contractul nr. 20/10-18 din 20.10.2018, se modifica după cum urmează:
Suma contractului este de **545 687,20 lei (435 687,20 lei + 110 000 lei = 545 687,20 lei).**
4. Prezentul acord adițional intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2019.
5. Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatoriu pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.
6. Prezentul acord este întocmit în trei exemplare având aceeași putere juridică.

Executor

”Intexnauca” S.A
MD-2012 ,or. Chișinău
str. V.Alecsandri, 64,
c/f 1003600063324
cod TVA 0201478
IBAN: MD33EX0000000222401167MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19
Chișinău
c/b EXMMMD22476
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

Beneficiar

”Inconex – Com” S.R.L
MD-2009 mun. Chișinău,
Str.M.Kogălniceanu, 66
c/f 1003600110550
cod TVA 0201323
IBAN:MD65EX00000002251770113MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20
Chișinău
c/b EXMMMD22477
Tel 0 (22) 22-07-32

Din partea EXECUTOR
Director general S.A ”Intexnauca”

V. Șandrovșchii

Din partea BENEFICIAR
Presedintele ”Inconex – Com” S.R.L

V. Ceapchin

Executor

“Intexnauca” S.A

MD-2012 ,or. Chişinău
str. V.Aleksandri, 64,
c/f 1003600063324
cod TVA 0201478
IBAN: MD33EX0000000222401167MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19
Chişinău
c/b EXMMMD22476
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

Beneficiar

”Inconex – Com” S.R.L

MD-2009 mun.Chişinău,
Str.M.Kogălniceanu, 66
c/f 1003600110550
cod TVA 0201323
IBAN:MD65EX0000002251770113MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20
Chişinău
c/b EXMMMD22477
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.1
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

”Lucrări de proiectare şi construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”

Lucrări inginero - geologice

Subsemnaţii, executantul reprezentat prin *directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchii* pe de o parte şi beneficiarul reprezentat prin *preşedinte dl V.Ceapchin* au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentaţia de proiect satisface condiţiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **755 603,60** (*şapte sute cincizeci şi cinci mii şase sute trei lei, 60 bani*, inclusive TVA 20% - **125 933,93** lei.

Suma aprobată şi spre virament constituie – **64 987,20** (*şaizeci şi patru mii nouă sute optzeci şi şapte lei, 20 bani* inclusive TVA 20% - **10 831,20** lei.

Din partea BENEFICIAR

V. Ceapchin
preşedinte



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchii
Director general



Executor

“Intexnauca” S.A
MD-2012 ,or. Chişinău
str. V.Aleksandri, 64,
c/f 1003600063324
cod TVA 0201478
IBAN: MD33EX0000000222401167MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19
Chişinău
c/b EXMMMD22476
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

Beneficiar

”Inconex – Com” S.R.L
MD-2009 mun.Chişinău,
Str.M.Kogălniceanu, 66
c/f 1003600110550
cod TVA 0201323
IBAN:MD65EX0000002251770113MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20
Chişinău
c/b EXMMMD22477
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.2
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

”Lucrări de proiectare şi construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”

Servicii de proiectare. (Etapa I)


Subsemnaţii, executantul reprezentat prin *directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchii* pe de o parte şi beneficiarul reprezentat prin *preşedinte dl V.Ceapchin* au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentaţia de proiect satisface condiţiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **755 603,60** (*şapte sute cincizeci şi cinci mii şase sute trei*) lei, 60 bani, inclusive TVA 20% - **125 933,93** lei.

Suma aprobată şi spre virament constituie – **84 151,20** (*optzeci patru mii una sută cincizeci şi unu*) lei, 20 bani, inclusive TVA 20% - **14 025,20** lei.

Din partea BENEFCIAR

V.Ceapchin
preşedinte



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchii
Director general



Executor

“Intexnauca” S.A
MD-2012 ,or. Chişinău
str. V.Aleksandri, 64,
c/f 1003600063324
cod TVA 0201478
IBAN: MD33EX000000222401167MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19
Chişinău
c/b EXMMMD22476
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

Beneficiar

”Inconex – Com” S.R.L
MD-2009 mun.Chişinău,
Str.M.Kogălniceanu, 66
c/f 1003600110550
cod TVA 0201323
IBAN:MD65EX0000002251770113MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20
Chişinău
c/b EXMMMD22477
Tel 0 (22) 22-07-32

**Proces-verbal nr.3
de predare - primire documentaţiei de proiect**

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

”Lucrări de proiectare și construire a Complexului sportiv din ”Valea Trandafirilor”

Servicii de proiectare. (Etapa II)

Subsemnații, executantul reprezentat prin **directorul general “Intexnauca” S.A. dl V.Şandrovşchi** pe de o parte și beneficiarul reprezentat prin **preşedinte dl V.Ceapchin** au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentația de proiect satisface condițiilor contractului nominalizat.

Suma totală a prezentului contract se constituie – **738 687,20** (*șapte sute treizeci și opt mii șase sute optzeci șapte*) lei, 20 bani, inclusive TVA 20% - **123 114,53** lei.

Suma aprobată și spre virament constituie – **286 548,80** (*două sute optzeci și șase mii cinci sute patruzeci și opt*) lei, 80 bani, inclusive TVA 20% - **47 758,13** lei.

Din partea BENEFICIAR

V.Ceapchin
preşedinte



Din partea EXECUTOR

V.Şandrovşchi
Director general



Executant
"Intexnauca" S.A
MD-2012 ,or. Chişinău
str. V.Alecsandri, 64,
c/f 1003600063324
cod TVA 0201478
IBAN: MD33EX0000000222401167MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.19
Chişinău
c/b EXMMMD22476
Tel. 22-75-06 fax.22-16-15

Beneficiar
"Inconex – Com" S.R.L
MD-2009 mun.Chişinău,
Str.M.Kogălniceanu, 66
c/f 1003600110550
cod TVA 0201323
IBAN:MD65EX0000002251770113MD
în BC „Eximbank ” S.A. sucursala nr.20
Chişinău
c/b EXMMMD22477
Tel 0 (22) 22-07-32

Proces-verbal nr.4
de predare - primire documentaţiei de proiect

conform contractului nr.20/10-18 din 20 octombrie 2018

"Lucrări de proiectare și construire a Complexului sportiv din "Valea Trandafirilor"

„Servicii de proiectare suplimentare.
(conform procesul – verbal și acordului adițional din data de 29 mai 2019).

Subsemnații, executantul reprezentat prin **directorul general "Intexnauca" S.A. dl V.Șandrovșchii** pe de o parte și beneficiarul reprezentat prin **președintele companiei dl V.Ceapchin** au întocmit prezentul act de primire-predare a lucrărilor îndeplinite, precum că documentația de proiect satisface condițiilor contractului nominalizat.

Suma lucrarilor suplimentare constituie – **110 000 (o sută zece mii) lei**, inclusive TVA 20% - **18 333,33 lei**.

Din partea BENEFICIARULUI

V.Ceapchin
Președinte al companiei



Din partea EXECUTANTULUI

V.Șandrovșchii
Director general



Denumire: Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Nume, prenume	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Certificatul de calificare profesională	Data eliberării
▲	A	B	C	D	E	F
1.	Beliman Ion	Inginer-geodez	Superioare	2000-prezent (20 ani)	Seria GC Nr. 0045	13.12.2016
2.	Șerepera Clavdia	Inginer-geolog	Superioare	1986-prezent (34 ani)	Seria GC Nr. 0142	26.09.2019
3.	Saharov Nicolai	Inginer-hidrolog	Superioare	1971-prezent (49 ani)	Seria 2003-ET Nr. 081	17.12.2003
4.	Calitin Victor	Inginer-șef de proiect	Superioare	2006-prezent (14 ani)	Seria 2018-P Nr. 0149	21.11.2018
5.	Boguș Irina	Arhitect-șef de proiect	Superioare	1986-prezent (34 ani)	Seria 2018-P Nr. 0128	31.10.2018
6.	Novicova Lidia	Inginer-proiectant	Superioare	1975-prezent (45 ani)	Seria 2019-P Nr. 0346	13.09.2019
7.	Popovschii Victor	Inginer-proiectant	Superioare	1980-prezent (40 ani)	Seria 2019-P Nr. 0314	21.08.2019
8.	Zolotuhina Svetlana	Inginer-proiectant	Superioare	1974-prezent (46 ani)	Seria 2019-P Nr. 0281	26.06.2019
9.	Constantinova Parascovia	Inginer-devizier	Superioare	1976-prezent (44 ani)	Seria 2018-D Nr. 043	17.10.2018
10.	Constantinova Elena	Inginer-devizier	Superioare	2007-prezent (13 ani)	Seria 2020-D Nr. 136	26.02.2020

Semnat:

Nume, prenume: Șandrovșchii Veniamin

În calitate de: Director general

Ofertantul: S.A. „INTEXNAUCA”

Data: 19 iunie 2020

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64



AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



CERTIFICAT DE CALIFICARE

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiilor topografice și geoinformaticii
специалиста в области геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатике

Seria GC
Серия

Nr. 0045
№

Eliberat Domnului / Doamnei
Выдано г-ну / г-же

Beliman Ion

Categoria de calificare
Категория квалификации

V

Data eliberării « 13 » decembrie 2016
Дата выдачи

Valabil până la data de « 13 » decembrie 20 21
Действителен до

Director General
Генеральный директор

Anatolie Ghilaș

numele, prenumele / фамилия, имя



AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU
АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



CERTIFICAT DE CALIFICARE

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

a specialistului în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice și geoinformaticii
специалиста в области геодезии, картографии топографических изысканий и геоинформатики

Seria GC
Серия

Nr. 0142
№

Eliberat Domnului / Doamnei

Выдано г-ну / г-же

Șerepera Clavdia

Categoria de calificare

Категория квалификации

VII

Data eliberării

« 26 » septembrie 20 19

Дата выдачи

Valabil până la data de

« 26 » septembrie 20 24

Действителен до

Director general adjunct

Заместитель генерального директора

Ștefan Crigan

numele, prenumele / фамилия, имя

L.Ș.
М.П.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCȚIILOR
ȘI DEZVOLTĂRII TERITORIULUI

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2003-ET

Numărul 081

Eliberat domnului (doamnei): **Saharov Nicolai**

Pentru a activa în calitate de: **Expert tehnic**

Domeniile și exigențele esențiale:

Hidrologia

Data eliberării: **17 decembrie 2003**

Valabil la prezentarea legitimației



Prim-viceministru

Svetlana DOGOTARU

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0149

Eliberat domnului (doamnei): **Calitin Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 noiembrie 2018**

Valabil până la **21 noiembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0128

Eliberat domnului (doamnei): **Boguș Irina**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **A. Arhitectura:**

2. Arhitectura construcțiilor civile.

3. Arhitectura construcțiilor industriale.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 octombrie 2018**

Valabil pînă la **31 octombrie 2023**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0346

Eliberat domnului (doamnei): **Novicova Lidia**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

- 1. Construcții civile.**
- 2. Construcții industriale și agrozootehnice.**
- 7. Consolidarea construcțiilor.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **13 septembrie 2019**

Valabil pînă la **13 septembrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0314

Eliberat domnului (doamnei): **Popovschii Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

6. Protecția contra proceselor geologice periculoase.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 august 2019**

Valabil pînă la **21 august 2024**




Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0281

Eliberat domnului (doamnei): **Zolotuhina Svetlana**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **A. Arhitectura:**

1. Urbanism și amenajarea teritoriului.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 iunie 2019**

Valabil până la **26 iunie 2024**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-D

Numărul 043

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinova Parascovia**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Devize de cheltuieli.

Data eliberării **17 octombrie 2018**

Valabil pînă la **17 octombrie 2023**



Anatol Usatîi

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-D

Numărul 136

Eliberat domnului (doamnei): **Constantinova Elena**


Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Data eliberării **26 februarie 2020**

Valabil pînă la **26 februarie 2025**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

Denumire: *Specificații de preț*

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1592210370891 din 19 iunie 2020

Obiectul achiziției: *Lotul nr. 1 „Servicii de proiectare ”Organizarea si amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Albișoara, 84, sectorul Râșcani, municipiul Chișinău. Liceul Teoretic George Meniuc”*

Cod CPV	Denumirea serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7122000-6	Lotul nr. 1 „Servicii de proiectare ”Organizarea si amenajarea terenurilor sport extern și activități externe curriculare din str. Albișoara, 84, sectorul Râșcani, municipiul Chișinău. Liceul Teoretic George Meniuc”	serv.	1	79,000.00	94,800.00	79,000.00	94,800.00	45 zile	MD15TRPDAK222990A07284AE



Semnat:

Ofertantul: S.A. INTEXNAUCA

Nume, prenume: Șandrovșchii Veniamin

Adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 64

În calitate de: Director general

Data: 19 iunie 2020