

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Primăria mun. Ungheni

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice din 12.06.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni”, noi- Aeroc SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării „24” iunie 2023

Cu stimă,
Ofertant
“Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către
Primăria mun. Ungheni

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni” prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 26/07/2023 inclusiv, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

24.06.2023

Cu stimă,

„Aeroc” SRL
Semnat electronic

BANCA: BC „MAIB” S.A.**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2317400190 din 23.06.2023

Către **Primăria or. Ungheni** cu sediul în mun. Ungheni, str. Naționala 7, MD-3600, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea **Lucrărilor de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1686546728274** din **26.06.2023**),

subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Primăria or. Ungheni**, cu codul fiscal **1007601001787** să plătim suma de **12000,00 (douăsprezece mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **AEROC S.R.L.**, cu codul fiscal **1011600010129** își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **AEROC S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **26.06.2023** și este valabilă până la data de **26.07.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Digitally signed by Negritu Alina
Date: 2023.06.23 13:32:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Numele, prenumele: **Negritu Alina**
Reprezentantul Băncii

L.Ș

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de renovare a fațadei la grădinița Guguța din mun. Ungheni”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Perioada de execuție 3 luni		
		1 lună	2 lună	3 lună
1.	Organizare de șantier	X		
2.	Categoria de lucrări: <u>Montarea schelelor</u>	X		
3.	Categoria de lucrări: <u>Vopsitorii la streșină și frontoane</u>	X		
4.	Categoria de lucrări: <u>Tencuieli la fațade</u>	X		
5.	Categoria de lucrări: <u>Amorsarea și aplicarea tencuielilor decorative la fațade</u>	X	X	
6.	Categoria de lucrări: <u>Vopsitorii la scările antiincendiere</u>		X	X
7.	Categoria de lucrări: <u>Reparații la placaje</u>			X
8.	Categoria de lucrări: <u>Zugrăveli la placaje tip Cosăuți</u>			X
9.	Categoria de lucrări: <u>Zugrăveli la placaje tip Cosăuți</u>			X
10.	Categoria de lucrări: <u>Demontarea schelelor</u> <u>Evacuarea gunoiului</u>			X

Data completării: 24.06.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a.
2. Numărul și data contractului Nr.14 din 24.10.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Ecovzor Construct Imobil SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Calea Orheiului, 122
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 4 000 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 162 861, 25 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a.
 - a) Contractată 6,5 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 11 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit pînă la etapa de termoizolare, condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n din 09 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 24.06.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni.
2. Numărul și data contractului Nr.16/21 din 16.04.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Filli Partner SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. A. Pușkin, 22
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 3 060 000, 00 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 3 934 969, 40 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni.
 - a) Contractată 3 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 10 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit pînă la etapa de termoizolare.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 14 februarie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 24.06.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului Nr.35-10/21 din 06.10.2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului Mobiclass SRL.
4. Adresa beneficiarului Chisinau, str. Gagarin, 1.
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Subcontractor.
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) 2 050 957, 19 lei.
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 258 175, 28 lei.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău.
 - a) Contractată 2 luni calendaristice.
 - b) Efectiv realizată 6 luni calendaristice.
 - c) Motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Volume suplimentare de lucru, întârzieri de execuție a lucrărilor necesare de îndeplinit pînă la etapa de termoizolare, condiții climaterice nefavorabile.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 04 aprilie 2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Remedieri și completări nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Alte aspecte nu sînt.

Data completării: 24.06.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. Crt	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa	Calitatea Antrepreno- rului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract nr.94/22 din 01.11.2022 Lucrări de reparație a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM Regia Transport Electric	Serpavis SRL, s. Bănești, Rnul Telenești	Subantreprenor	4 125 837, 00 lei (incl. TVA)	2	Nr.1 din 27 decembrie 2022

Data completării: 24.06.2023

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Ciocan de abataj pneumatic-1/ electric-1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
2	Polizor unghiular 115-1/ 125-3/ 230-2	6 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
3	Ciocan rotopercurtor	7 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
4	Betoniere 140-260 L	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
5	Mai compactor	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
6	Compresor de aer 220V -1/ 380V -1	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
7	Nivelă laser	3 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
8	Fereastră electric cu lanț 2/ Fereastră vertical 2	4 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
9	Aparat de sudat cu invertor	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
10	Schele metalice	5400m2	Proprie	„Aeroc” SRL
11	Aparat de sudat ppr 20-63	2 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
12	Placă compactoare benzină	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
13	Arzător pîrjolire	5 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
14	Generator electric benzină 6kW, 380/220V	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
15	Mașină de tăiat gresie și faianță	1 Buc	Proprie	„Aeroc” SRL
16	Macara basculare	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
17	Căuș excavator	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
18	Excavator JCB 3CX, TAI 390	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
19	Excavator KOMATSU WB93R-5, TAZ 346	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
20	Excavator JCB 3CX, TAX 338	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
21	Compactor Bomag	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
22	Pompă submersibilă drenaj WQU1500DF	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
23	Stabilizator HTND106H	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
24	Nivelmetru GOL32G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
25	Nivelmetru GOL20G	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
26	Generator DTF-3800	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
27	Aparat de sudură cap la cap 63-160	2 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
28	Motopompă	1 Buc	Contract arenda	ProServConstruct SRL
29	Laborator de încercări	1 Buc	Contract prestări servicii nr. 01/2 din 16.01.2023	„FISTFOG” SRL
30	Depozit / Producere tîmplării Pvc, Aluminiiu	1 buc		„Aeroc” SRL

Data completării: 24.06.2023
Semnat electronic
Nume: Dudnicenco
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aeroc” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	<u>*Director construcții-Chirtoca Iurie</u>	Superioare	8 ani		
	<u>*Diriginte de șantier în construcții,</u> <u>*Responsabil tehnic-Chirtoca Iurie</u>	Superioare	23 ani	* Termoizolarea fațadei și a glafurilor la complexul locativ Studenților Residence, din str-la Studenților nr. 15a. * Termoizolarea fațadei și structura decorativă, termoizolarea glafurilor la complexul locativ Delia City, din str. M. Eminescu, 67, mun. Ungheni. * Lucrări de reparații și finisaje la fațada grădiniței Sîngera, or. Sîngera, mun. Chișinău * Lucrări de reparație a acoperișului blocurilor administrative și de producere a ÎM Regia Transport Electric	Nr. 0024 din 01.02.2018 Nr. 0023 din 01.02.2018
	<u>*Diriginte de șantier în construcții, Spinei Eugeniu</u>	Superioare	6 ani		Nr. 1679 din 25.11.2022

	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferețe construcțiilor-</u> Lungu Serghei	Superioare	8 ani		Nr. 0614 din 05.04.2022
	<u>*Diriginte lucrări specializate și instalații aferețe construcțiilor-</u> Movileanu Alexandru	Superioare	22 ani		Nr. 0527 din 23.07.2021
	<u>*Securitatea și sănătatea în muncă-</u> Fleștor Adrian (contract prestări servicii de personal nr. 14A/RU/SSM /2021)	Superioare			Adeverință nr.14 din 11 septembrie 2020
	<u>*Sudor</u> 1 persoană				
	<u>*Izolator termic/ Izolator hidrofug</u> 6 persoane				
	<u>*Confecționer-asamblor</u> 2 persoane				
	<u>*Montator sisteme tîmplărie termoizolantă</u> 2 persoane				
	<u>*Ipsosar</u> 1 persoană				
	<u>*Tencuitor/ Placator</u> <u>*Zugrav</u> 2 persoane				

Semnat electronic

Nume: Dudnicenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Aeroc” SRL



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 324/23 din 15.01. 2023
la nr.01 din 19.01.2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii „Aeroc” SRL, IDNO: 1011600010129 conform cererii cu număr de intrare 681/23 din 20.01.23. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr.48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A, B, C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A, B, C, D, I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2023.01.25 13:58:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Director



Digitally signed by Dudușan Eugeniu
Date: 2023.02.10 14:42:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

str. Pusișca, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1679

Eliberat domnului (doamnei): **Spinci Eugeniu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **25 noiembrie 2022**

Valabil până la **25 noiembrie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Vicereșlav SIPITCA

Secretar de stat

nr. 26/1-05/2-81992 din 15.06.2023

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2309659**

din
от **15.06.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AEROC S.R.L.	1011600010129
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Gheorghe Codreanu nr.22	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 30.06.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției	Digitally signed by Frunza Natalia Date: 2023.06.15 15:40:38 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Natalia FRUNZA
Funcția/Dолжность	Семнатура/Подпись		Нumele și prenumele/Фамилия и имя
L.Ș/ М.П.			
Executor: C. Coșanu	Numele și prenumele/Фамилия и имя		

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 15.06.2023 ora 9:00:42
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(58,73\)](#)