
                                                                                                                                                                                                                                       Anexa nr. 22 

la Documentația standard nr.115 
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Specificaţii tehnice  
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în 

coloanele 1, 5,] 
 

Numărul procedurii de achiziție  ocds-b3wdp1-MD-1647526699792 din 17.03.2022 

Obiectul achiziției: „Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de implementare a proiectului 

Apeduct magistral Ștefan Vodă- Căușeni- Căinari” 

  

Denumirea bunurilor/serviciilor  Denumirea 

modelului 

bunului/serviciului 

Ţara de 

origine 

Produ-

cătorul 

Specificarea tehnică deplină 

solicitată de către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

 

Standarde 

de referinţă 

1 2 3 4 5 6 7 

Bunuri/servicii       

Lotul 1       

„Elaborarea Studiului de fezabilitate în 

vederea stabilirii oportunităților de 

inițiere a procesului de implementare a 

proiectului Apeduct magistral Ștefan 

Vodă- Căușeni- Căinari” 

„Elaborarea 

Studiului de 

fezabilitate în 

vederea stabilirii 

oportunităților de 

inițiere a 

procesului de 

implementare a 

proiectului 

Apeduct magistral 

Ștefan Vodă- 

Căușeni- Căinari” 

Republica 

Moldova 
- Conform caietului de sarcini 

Evaluarea complexă a 

posibilităților de transportare a 

apei din râul Nistru în 

localitățile raioanelor 

Ștefan Vodă și Căușeni (74 

localități): 

-Analiza situației existente și 

identificarea deficiențelor legate 

de captarea si tratarea apei 

potabile în localitățile din 

raioanele Ștefan Vodă și Căușeni; 

-Evaluarea posibilităților de 

folosire a prizelor existente (dacă 

este cazul) de captare a apei 

din râul Nistru; 

-Evaluarea variantelor de trasare a 

aducțiunilor regionale de apă 

(condițiile geografice și de 

relief, suprapunerea cu rețelele de 

infrastructură tehnico-edilitară 

existente, etc.); 

-Analiza opțiunilor privind 

tratarea apei (exploatarea 

Documentele 

normative in 

constructii in 

vigoare in 

Republica 

Moldova. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647526699792


capacităților stației de tratare 

existente și a necesităților de 

modernizare); 

-Estimarea costurilor necesare 

construcției aducțiunilor necesare 

(variante); 

-Evaluarea opțiunilor de gestiune 

ulterioară a aducțiunilor 

regionale; 

-Prognoza costurilor și tarifelor 

pentru serviciile viitoare (în 

contextul operării aducțiunilor 

regionale planificate). 

Fundamentarea strategiei de 

transportare a apei din râul 

Nistru în localitățile din 

raioanele Ștefan 

Vodă și Căușeni (74 localități) 

-Analiza, evaluarea și 

argumentarea tehnico-financiară a 

2 scenarii posibile de transportare 

a apei din râul Nistru în 

localitățile din raioanele Ștefan 

Vodă și Căușeni (analiza cost-

beneficiu); 

-Fundamentarea tehnico-

economică complexă a 

construcției magistralei de 

transportare a apei din râul Nistru 

și distribuției în localitățile din 

raioanele Ștefan Vodă și Căușeni; 

-Elaborarea temei de proiectare a 

scenariului cel mai bun, selectat 

de către grupul de lucru din 

cadrul autorității contractante; 

-Aplicarea/respectarea tuturor 

actelor normative şi prescripţiilor 

tehnice în vigoare, aplicabile 

specificului contractului, care face 

obiectul prezentei proceduri. 

Aplicarea și respectarea 

eventualelor acte normative şi 

prescripţii tehnice aplicabile, care 

intră în vigoare pe parcursul 

îndeplinirii contractului, după 

caz. 

Total lot 1       
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