

Contract VC 290322

Mun. Chișinău

"29" Martie 2022

Firma "**VISOM – CONS**" S.R.L., denumită în continuare Executor, în persoana directorului **Moșneaga Olesea.**, pe de o parte, și „**ICS Clinica Sante.**”, denumită în continuare Client, în persoana directorului **Chițanu Petru**, activînd în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat Contractul dat cu următoarele obiective:

1. Obiectul contractului

1.1. Executorul își asumă responsabilitatea de a efectua și preda clientului următoarele tipuri de servicii:

- Lucrări construcție metal conform ofertei:

2. Prețul contractului (comenzii)

2.1. Prețul se stabilește în valută națională RM.

2.2. Prețul contractului constiuie **661 340 lei** (șase sute șazeci și unu mii trei sute patruzeci lei).

3. Ordinea livrării, condițiile de plată și transmiterii producției(serviciilor), achitarea

3.2. Finalizarea de către Executor a lucrărilor se înregistrează cu factura fiscală (și act de primire-predare, **la cererea Clientului**) al serviciilor de facto, ce este parte componentă a Contractului dat și bază pentru achitățile finale dintre părți;

3.3. Decontarea pe Contract se efectuează în valuta națională a RM.

3.4. Părțile au convenit, plata pentru pentru servicii „Lucrările la constructia metalică izolată termic,, se va efectua în două tranșe:

1. 50% din sumă se va achita la începutul lucrărilor.

2. 50% din sumă se va achita la sfîrșitul lucrărilor.

4. Responsabilitatea părților

4.1. Reclamații la calitatea serviciului de către Executor pot fi prezentate de către Client în decurs de maxim 3 zile calendaristice din momentul primirii serviciului;

4.2. La existența inexactității în scopul tehnic, în textele, desenele, schițele, peliculele, etc. inițiale prezentate de către Client, Executorul nu poartă responsabilitate. Transmițînd Executorului textele, Clientul garantează autenticitatea legală, inclusiv drepturile de autor, editoriale, patentă, licența, etc.

4.3. La apariția divergenței privind calitatea lucrărilor efectuate de Executor, părțile întocmesc în comun un Act de divergență. În caz de neajungere a unui acord, referitor la calitatea lucrărilor efectuate sau refuz în a întocmi Act de divergență, partea cointereseată are dreptul să se adreseze la un expert atestat, neutru pentru confirmarea cerințelor sale. Actul de expertiză este obligatoriu să se respecte de către ambele părți, care au întocmit contractul, serviciile expertului neutru fiind achitate de catre partea vinovată.

4.4. În caz de recunoaștere a reclamațiilor de către Executor sau depistarea neajunsurilor în serviciile prestate de către Executor, conform contractului dat, Executorul e obligat din mijloace proprii și în termenii prescriși de către Client să înlăture neajunsurile în conformitate cu cerințele contractului dat.

5. Sancțiunile

În caz de încălcare a termenilor de achitare sau predare a serviciilor(lucrărilor), partea vinovată achită părții a doua, penalitate în mărime de 0.05 % din costul serviciilor obligatorii neîndeplinite, pentru fiecare zi de întîrziere.

6. Forța-majoră

6.1. În cazul neîndeplinirii obligațiunilor a uneia din părți, care pot apărea în respectarea Contractului dat, din cauza situațiilor excepționale, război, greve sau din alte motive, confirmate de Camera de Comerț a RM, ca Forță-majoră nu se v-or lua în considerație ca încălcare a contractului dat, dacă partea care a întimpinat aceste obstacole în îndeplinirea obligațiunilor sale va aduce la cunoștință partea a doua și va continua să depună tot efortul pentru a îndeplini

totalmente obligațiunile sale.

6.2. În caz de acționare a cazurilor Forței-majore mai mult de 3 luni, fiecare din părți are dreptul de a rezilia contractul dat fără a restitui oarecare din pierderi, în afara de datoriile reciproce existente înainte de apariția cazurilor Forței-majore.

7.Ordinea de aplanare a conflictelor

7.1.Toate conflictele și divergențele apărute între părți, pe marginea Contractului dat sau în legătură cu el, se hotărăsc pe calea tratativelor între Executor și Client .

7.2.Părțile se obligă să ia toate măsurile de aplanare a conflictului înainte de judecată pe calea înaintării tuturor pretențiilor părții vinovate. Toate pretențiile expuse de către părți unei alteia se examinează în decurs de 10 zile din momentul primirii pretențiilor.

7.3.În cazul nerezolvării pe calea tratativelor tuturor divergențelor, ele vor fi examinate în instanța de Judecată competentă a RM, în conformitate cu legile stabilite, Hotărârea Judecătorei este decisivă și obligatorie pentru ambele părți.

8. Durata, procedura de prelungire și completare a Contractului

8.1.Condițiile noi nespicate în contractul dat se prezintă de către părți într-un acord aparte, care este o anexă a contractului, fiind parte componentă a Contractului dat.

8.2.Orice modificare a contractului dat este veridic doar în cazul întocmirii în scris și semnării de părți.

8.3.Durata acțiunii contractului este de 12 luni din momentul semnării lui și v-a fi prelungit automat, dacă nici una din părți nu-și exprimă dezacordul.

8.4.Rezilierea contractului poate avea loc în comun acord a părților, apariția cazurilor Forței-majore sau în baza legislației pe teritoriul RM .

9. Alte condiții

9.1. Toată informația comercială, financiară sau altă informație referitoare la contractul dat sau la anexele contractului se consideră confidențială și părțile ce-au întocmit contractul se obligă să ia toate măsurile pentru menținerea confidențialității.

9.2. Din momentul semnării contractului dat, toate tratativele precedente referitoare la obiectul contractului, nu au putere juridică și se acceptă în redacția data.

9.3. Contractul dat e întocmit în limba română în 2 exemplare, având ambele aceeași putere juridică.

10.Adresa juridică și semnăturile părților

Executor

Comandatar

„VISOM – CONS,, SRL

Adresa: MD2081, Mun.Chișinău

Str.Grădinarilor 131A

Cod IBAN: MD88VI022241100000849MDL

BC: Victoriabank SA fil.11 Chișinău

C/f:1020600017616

TVA:0611593

Tel: 068 – 110-406 ; 060-10-12-12

Adm. Moșneaga Olesea

„ICS Clinica SANTE,,

Adresa: Mun.Chișinău ,

str.Ismail, 84

Cod IBAN:MD52VI022242000000241MDL

BC: Victoriabank SA. Fil.20 Chișinău

C/f: 1012600027469

TVA:

Tel: 079-77-44-11

Adm. Chițanu Petru



Antreprenor : Visom Cons SRL

Beneficiar :Clinica Sante



Oferta Comercială

Obiect :Nicolae Costin

Nr./ord.	Denumirea lucrarilor si materialelor	U/M	Cantitatea	Pret(lei)	Suma(lei)
Lucrări					
	Trasarea Axelor	m/l	140,00	4,00	560,00
	Amenajare teritoriu pregatire mont pavaj	m2	140,00	25,00	3500,00
	Demolare Beton constructiilor existente	m3	25,00	150,00	3750,00
	Demontare montare tabla acoperis	m/2	30,00	85,00	2550,00
	Modificare constructie acoperiş	m/2	30,00	60,00	1800,00
	Demontare montare şandrama	m/l	7,50	95,00	712,50
	Compactarea stratului pietris	m2	140,00	10,00	1400,00
	Compactarea stratului pamint	m2	140,00	15,00	2100,00
	Evacuarea deseului gunoi,pamint,pietriş	m3	141,00	90,00	12690,00
	Lucrari de sudare ferme	un	8,00	3600,00	28800,00
	Lucrari montare si sudare constructie metal	un	346,00	70,00	24220,00
	Montare piloni metal 120/120/5 6m prin betonare	un	10,00	600,00	6000,00
	Sudare carcas metal poarta, mont lacat, Zavor	un	1,00	2500,00	2500,00
	Lucrari vopsire constructie metal 3 str.	m/l	910,00	18,50	16835,00
	Lucrari degresare metal .	m/l	910,00	6,00	5460,00
	Lurari montare tabla profilată acoperiş	m/2	163,00	55,00	8965,00
	Lucrări montare tabla profilată pereţi	m/2	151,00	50,00	7550,00
	Lucrari montare planci decorative	m/l	66,00	50,00	3300,00
	Lucrări montare elemente de scurgere ape constr	serv	1,00	3850,00	3850,00
	Montare teava scurgere ape in pamint	m/l	16,00	50,00	800,00
	Lucrari de betonare teava scurgere orizont	m/l	10,00	50,00	500,00
	Vopsire scara metalica 1 str	buc	1,00	700,00	700,00
	Montare pavaj	m2	145,00	75,00	10875,00
	Taiere pavaj	m/l	44,00	35,00	1540,00
	Montare armatura	m/l	140,00	5,00	700,00
	Turnare Beton m 250 manual 3	m3	3,00	600,00	1800,00
	Lucrari de tencure gauri/Crăpături gard constr met	m/l	20,00	25,00	500,00
	Trasare cablu electric prindere constr. Met cu cone	m	150,00	25,00	3750,00
	Trasare cablu electric prindere constr.AVVG 4*10	m	17,00	25,00	425,00
	Hidroizolare simpla 2str. fundatie	m/l	16,00	20,00	320,00
	Montare intrerup	buc	1,00	40,00	40,00
	Montare prize 220v 16A	buc	2,00	45,00	90,00
	Montare corp iluminat	buc	7,00	220,00	1540,00
	Montarea cutie metalica cu echiparea intrerupat	buc	1,00	800,00	800,00
	Total				160922,50

Materiale					
	Pietris 5/ 20	m3	25,00	345,00	8625,00

Armatura D8	m	140,00	14,00	1960,00
Țeava Pătrată 120*120*5	m	72,00	557,00	40104,00
Țeava Pătrată 50*50*3	m	332,00	136,30	45251,60
Țeava Pătrată 60*40*3	m	414,00	139,80	57877,20
Unghi 75*75*6	t	0,07	37200,00	2604,00
Unghi 50*50*5	t	0,02	37200,00	744,00
Unghi 100*100*7	t	0,15	37200,00	5580,00
Țeava patrată 60*100*3	m	12,00	225,00	2700,00
Țeava patrată 80*80*2	m	0,00	182,00	0,00
Tabla profilată	m2	314,00	155,00	48670,00
Șruburi p/u tabla profil	buc	2500,00	0,55	1375,00
Bordură fronton	m/l	28,00	83,00	2324,00
Racord perete	m/l	7,00	83,00	581,00
Rigietă specială colorat	m/l	16,00	115,00	1840,00
Rigietă specială colorat	m/l	9,00	88,50	796,50
Rigietă specială colorat	m/l	7,25	110,33	799,89
Rigietă specială colorat	m/l	10,00	83,50	835,00
Rigietă specială colorat	m/l	5,00	98,45	492,25
Rigietă specială colorat	m/l	2,00	55,00	110,00
Rigietă specială colorat	m/l	8,00	65,00	520,00
Rigietă specială colorat	m/l	4,00	64,35	257,40
Dolie interioară zincată	m/l	6,00	210,00	1260,00
Cot Burlan	buc	6,00	115,00	690,00
Bratară Burlan	buc	10,00	41,00	410,00
Jelob	buc	6,00	323,00	1938,00
Uluc special patr. 6m + elemente de susținere	un	1,00	1320,00	1320,00
Țeava 3m	buc	3,00	304,00	912,00
Țeava 1m	buc	5,00	103,00	515,00
Element de susținere	buc	9,00	50,00	450,00
Lacăt țeava scurgere	buc	4,00	55,00	220,00
Dop	buc	6,00	30,00	180,00
Voronca	buc	6,00	81,00	486,00
Hamut	buc	16,00	30,00	480,00
Teu	buc	2,00	300,00	600,00
Pânză acoperiș	m2	35,00	14,00	490,00
Disc metal D125	buc	80,00	9,50	760,00
Disc metal D230	buc	20,00	21,00	420,00
Disc metal D400	buc	10,00	150,00	1500,00
Disc metal Slefuit	buc	15,00	17,00	255,00
Disc metal Lepescovii	buc	10,00	22,00	220,00
Electrozi	kg	60,00	69,50	4170,00
Vopsea Panzer industrial Asfalt umed	buc	6,00	1300,00	7800,00
Diluant (Solvent ecologic)	buc	6,00	145,00	870,00
Diluant P646 pentru degresare	buc	6,00	140,00	840,00
Manusi cauciuc pentru degresarea metal	per	3,00	45,00	135,00

Cîrpe pentru degresare	buc	30,00	20,00	600,00
Perie de vopsit	buc	5,00	25,00	125,00
Șruburi in asortiment	buc	1,00	650,00	650,00
Nisip pentru Beton	t	6,00	320,00	1920,00
Teava canalizare D110	buc	19,00	60,00	1140,00
Cherestea	m3	0,30	8500,00	2550,00
Cot 90 110	buc	4,00	55,00	220,00
Teu 110	buc	3,00	55,00	165,00
trecere D 110	buc	1,00	50,00	50,00
Nisip pentru montare pavaj	t	13,00	320,00	4160,00
Nisip coart pentru dopare maturare pavajului	saci	15,00	115,00	1725,00
Ciment	t	2,10	2250,00	4725,00
Unghi acoperiș 70*70	buc	16,00	11,00	176,00
Lacăt poarta	buc	1,00	300,00	300,00
петли для ворот	buc	6,00	65,00	390,00
Cablu electric VVGhg 3*2,5	m	100,00	20,50	2050,00
Cablu electric VVGhg 3*1,5	m	100,00	13,90	1390,00
Cablu AVVG-tr 4*10	m	17,00	25,00	425,00
Izobanda	buc	2,00	12,00	24,00
Înterupator	m	1,00	95,00	95,00
Gofra plastic	m	100,00	4,00	400,00
Gofra Metal	m	20,00	17,30	346,00
Conector Vago	buc	30,00	6,50	195,00
Priza exterioară cu intrerup 16A	buc	1,00	110,00	110,00
Înterup exter 16A	buc	1,00	60,00	60,00
Priza exterioară 16A	buc	1,00	35,00	35,00
Cutie metal	buc	1,00	143,00	143,00
Șîna	buc	4,00	30,00	120,00
Corp iluminat inter IP 65	buc	7,00	170,00	1190,00
Tub led Glas 28W 120cm	buc	15,00	49,00	735,00
Panel Led Frameles	buc	1,00	179,00	179,00
Senzor Noapte zi	buc	1,00	72,50	72,50
Inretup Automat	buc	3,00	24,00	72,00
Hamut	buc	400,00	0,70	280,00
Silicon	buc	2,00	65,00	130,00
Solutie bituminoasă	kg	4,00	35,00	140,00
Spuma constr	buc	2,00	105,00	210,00
amortizarea instrumente				
Nivela Laser	zile	1,00	500,00	500,00
Buldo-excavator moto/ore	ore	28,00	480,00	13440,00
Scari telescopici 2 buc	zile	10,00	120,00	1200,00
Planseu 2,5m/0,65	zile	3,00	500,00	1500,00
Broaste de prindere planseu	zile	3,00	50,00	150,00
Betoniera	zile	2,00	100,00	200,00
Benzo bur	zile	2,00	400,00	800,00


Fereastră unghular masă	zile	3,00	120,00	360,00
Betonorez + disc beton	zile	3,00	300,00	900,00
Polizor unghiular	zile	5,00	60,00	300,00
Servicii manipulator	serv	5,00	2200,00	11000,00
Compactor Picior	zile	3,00	500,00	1500,00
Vibro compactor kg	zile	4,00	350,00	1400,00
Total				311515,34

Asigurări sociale si medicale		24,00%	38621,40
Transport		5%	8046,13
Total			519105,37
Cheltuieli de regie		5%	25955,27
Total			545060,64
Beneficiu de deviz		4%	21802,43
Total			566863,06
TVA		20%	94477,18
Total			661.340

Adus la cunoștință



București





REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF INFRASTRUCTURE
NATIONAL INFRASTRUCTURE
AGENCY
14.02.2024

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

Nr. VC290322 din 29.03.2022

Obiectul (Serviciul): - **Lucrări de demolare conform ofertei**, este executat **din 29 Martie 2022**.

Lucrările au fost executate de către "Visom Cons" SRL.

1. Comisia de recepție a serviciilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Chițanu Petru – Administrator clinica Sante

Membrii comisiei:

1. Petica Lilian- Specialist în construcții

2.

3.

2. Au mai participat la predarea serviciilor:

Moșneaga Olesea – administrator "Visom Cons" SRL.

3. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei serviciilor efectuate a constatat următoarele:

1) Serviciile de compactare au fost executate și recepționate conform volumelor solicitate;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de 11 mai 2022;

3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr.1;

5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) Valoarea obiectului este de **661 340, 00 lei** format din:

	Denumirea	Serv.	Un de mas	Preț un cu TVA	Total cu TVA
1	Lucrări construcție metal conform ofertei	1	1	661 340	661 340
Total:					661 340

4. In baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : De a recepționa obiectul cu suma **661 340, 00 lei**.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea Serviciilor s-au executat în conformitate cu normativele în vigoare.

6. Comisia de recepție finala recomanda următoarele:

De a recepționa obiectul.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală R. Moldova, mun. Chișinău str. Nicolae Costin nr. 37, obiect Clinica Sante

conform volumelor.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi, 11.05.2022, în 2 exemplare


Comisia de recepție:

Președinte: Chițanu Petru



Membrii:

L. Petica




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

L.Ș. Adus. Moșneaga Olesia
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

L.Ș. 
(semnătura)



Observațiile Comisiei de recepție
la obiectul “ **Lucrări de demolare conform ofertei R. Moldova, mun. Chișinău str. Nicolae Costin 37,**
obiect Clinica Sante”

Na sunt obiecții

Președintele comisiei



Antreprenor : Visom Cons SRL

Beneficiar :Clinica Sante



Proces verbal de executare a lucrărilor conform ofertei

Obiect :Nicolae Costin

11.05.2022

Nr./ord.	Denumirea lucrarilor si materialelor	U/M	Cantitatea	Pret(lei)	Suma(lei)
Lucrări					
	Trasarea Axelor	m/l	140,00	4,00	560,00
	Amenajare teritoriu pregatire mont pavaj	m2	140,00	25,00	3500,00
	Demolare Beton constructiilor existente	m3	25,00	150,00	3750,00
	Demontare montare tabla acoperis	m/2	30,00	85,00	2550,00
	Modificare constructie acoperiş	m/2	30,00	60,00	1800,00
	Demontare montare şandrama	m/l	7,50	95,00	712,50
	Compactarea stratului pietris	m2	140,00	10,00	1400,00
	Compactarea stratului pamint	m2	140,00	15,00	2100,00
	Evacuarea deseului gunoi,pamint,pietriş	m3	141,00	90,00	12690,00
	Lucrari de sudare ferme	un	8,00	3600,00	28800,00
	Lucrari montare si sudare constructie metal	un	346,00	70,00	24220,00
	Montare piloni metal 120/120/5 6m prin betonare	un	10,00	600,00	6000,00
	Sudare carcas metal poarta, mont lacat, Zavor	un	1,00	2500,00	2500,00
	Lucrari vopsire constructie metal 3 str.	m/l	910,00	18,50	16835,00
	Lucrari degresare metal .	m/l	910,00	6,00	5460,00
	Lucrari montare tabla profilată acoperiş	m/2	163,00	55,00	8965,00
	Lucrări montare tabla profilată pereţi	m/2	151,00	50,00	7550,00
	Lucrari montare planci decorative	m/l	66,00	50,00	3300,00
	Lucrări montare elemente de scurgere ape constr	serv	1,00	3850,00	3850,00
	Montare teava scurgere ape in pamint	m/l	16,00	50,00	800,00
	Lucrari de betonare teava scurgere orizont	m/l	10,00	50,00	500,00
	Vopsire scara metalica 1 str	buc	1,00	700,00	700,00
	Montare pavaj	m2	145,00	75,00	10875,00
	Taiere pavaj	m/l	44,00	35,00	1540,00
	Montare armatura	m/l	140,00	5,00	700,00
	Turnare Beton m 250 manual 3	m3	3,00	600,00	1800,00
	Lucrari de tencure gauri/Crăpături gard constr met	m/l	20,00	25,00	500,00
	Trasare cablu electric prindere constr. Met cu cone	m	150,00	25,00	3750,00
	Trasare cablu electric prindere constr.AVVG 4*10	m	17,00	25,00	425,00
	Hidroizolare simpla 2str. fundatie	m/l	16,00	20,00	320,00
	Montare intrerup	buc	1,00	40,00	40,00
	Montare prize 220v 16A	buc	2,00	45,00	90,00
	Montare corp iluminat	buc	7,00	220,00	1540,00
	Montarea cutie metalica cu echiparea intrerupat	buc	1,00	800,00	800,00
	Total				160922,50

Materiale					
	Pietris 5/ 20	m3	25,00	345,00	8625,00

Armatura D8	m	140,00	14,00	1960,00
Teava Pătrată 120*120*5	m	72,00	557,00	40104,00
Teava Pătrată 50*50*3	m	332,00	136,30	45251,60
Teava Pătrată 60*40*3	m	414,00	139,80	57877,20
Unghi 75*75*6	t	0,07	37200,00	2604,00
Unghi 50*50*5	t	0,02	37200,00	744,00
Unghi 100*100*7	t	0,15	37200,00	5580,00
Teava patrata 60*100*3	m	12,00	225,00	2700,00
Teava patrata 80*80*2	m	0,00	182,00	0,00
Tabla profilată	m2	314,00	155,00	48670,00
Șruburi p/u tabla profil	buc	2500,00	0,55	1375,00
Bordură fronton	m/l	28,00	83,00	2324,00
Racord perete	m/l	7,00	83,00	581,00
Rigietă specială colorat	m/l	16,00	115,00	1840,00
Rigietă specială colorat	m/l	9,00	88,50	796,50
Rigietă specială colorat	m/l	7,25	110,33	799,89
Rigietă specială colorat	m/l	10,00	83,50	835,00
Rigietă specială colorat	m/l	5,00	98,45	492,25
Rigietă specială colorat	m/l	2,00	55,00	110,00
Rigietă specială colorat	m/l	8,00	65,00	520,00
Rigietă specială colorat	m/l	4,00	64,35	257,40
Dolie interioară zincată	m/l	6,00	210,00	1260,00
Cot Burlan	buc	6,00	115,00	690,00
Bratara Burlan	buc	10,00	41,00	410,00
Jelob	buc	6,00	323,00	1938,00
Uluc special patr. 6m + elemente de susținere	un	1,00	1320,00	1320,00
Teava 3m	buc	3,00	304,00	912,00
Teava 1m	buc	5,00	103,00	515,00
Element de susținere	buc	9,00	50,00	450,00
Lacăt țeava scurgere	buc	4,00	55,00	220,00
Dop	buc	6,00	30,00	180,00
Voronca	buc	6,00	81,00	486,00
Hamut	buc	16,00	30,00	480,00
Teu	buc	2,00	300,00	600,00
Pînză acoperiș	m2	35,00	14,00	490,00
Disc metal D125	buc	80,00	9,50	760,00
Disc metal D230	buc	20,00	21,00	420,00
Disc metal D400	buc	10,00	150,00	1500,00
Disc metal Slefuit	buc	15,00	17,00	255,00
Disc metal Lepescovii	buc	10,00	22,00	220,00
Electrozi	kg	60,00	69,50	4170,00
Vopsea Panzer industrial Asfalt umed	buc	6,00	1300,00	7800,00
Diluant (Solvent ecologic)	buc	6,00	145,00	870,00
Diluant P646 pentru degresare	buc	6,00	140,00	840,00
Manusi cauciuc pentru degresarea metal	per	3,00	45,00	135,00

Cîrpe pentru degresare	buc	30,00	20,00	600,00
Perie de vopsit	buc	5,00	25,00	125,00
Şruburi in asortiment	buc	1,00	650,00	650,00
Nisip pentru Beton	t	6,00	320,00	1920,00
Teava canalizare D110	buc	19,00	60,00	1140,00
Cherestea	m3	0,30	8500,00	2550,00
Cot 90 110	buc	4,00	55,00	220,00
Teu 110	buc	3,00	55,00	165,00
trecere D 110	buc	1,00	50,00	50,00
Nisip pentru montare pavaj	t	13,00	320,00	4160,00
Nisip coart pentru dopare maturare pavajului	saci	15,00	115,00	1725,00
Ciment	t	2,10	2250,00	4725,00
Unghi acoperiş 70*70	buc	16,00	11,00	176,00
Lacăt poarta	buc	1,00	300,00	300,00
петли для ворот	buc	6,00	65,00	390,00
Cablu electric VVGhg 3*2,5	m	100,00	20,50	2050,00
Cablu electric VVGhg 3*1,5	m	100,00	13,90	1390,00
Cablu AVVG-tr 4*10	m	17,00	25,00	425,00
Izobanda	buc	2,00	12,00	24,00
Înterupator	m	1,00	95,00	95,00
Gofra plastic	m	100,00	4,00	400,00
Gofra Metal	m	20,00	17,30	346,00
Conector Vago	buc	30,00	6,50	195,00
Priza exterioară cu intrerup 16A	buc	1,00	110,00	110,00
Întrerup exter 16A	buc	1,00	60,00	60,00
Priza exterioară 16A	buc	1,00	35,00	35,00
Cutie metal	buc	1,00	143,00	143,00
Şina	buc	4,00	30,00	120,00
Corp iluminat inter IP 65	buc	7,00	170,00	1190,00
Tub led Glas 28W 120cm	buc	15,00	49,00	735,00
Panel Led Frameles	buc	1,00	179,00	179,00
Senzor Noapte zi	buc	1,00	72,50	72,50
Inretup Automat	buc	3,00	24,00	72,00
Hamut	buc	400,00	0,70	280,00
Silicon	buc	2,00	65,00	130,00
Solutie bituminoasă	kg	4,00	35,00	140,00
Spuma constr	buc	2,00	105,00	210,00
amortizarea instrumente				
Nivela Laser	zile	1,00	500,00	500,00
Buldo-excavator moto/ore	ore	28,00	480,00	13440,00
Scari telescopici 2 buc	zile	10,00	120,00	1200,00
Planseu 2,5m/0,65	zile	3,00	500,00	1500,00
Broaste de prindere planseu	zile	3,00	50,00	150,00
Betoniera	zile	2,00	100,00	200,00
Benzo bur	zile	2,00	400,00	800,00

Ferestrău unghular masă	zile	3,00	120,00	360,00
Betonorez + disc beton	zile	3,00	300,00	900,00
Polizor unghiular	zile	5,00	60,00	300,00
Servicii manipulator	serv	5,00	2200,00	11000,00
Compactor Picior	zile	3,00	500,00	1500,00
Vibro compactor kg	zile	4,00	350,00	1400,00
Total				311515,34

Asigurari sociale si medicale		24,00%	38621,40
Transport		5%	8046,13
Total			519105,37
Cheltuieli de regie		5%	25955,27
Total			545060,64
Beneficiu de deviz		4%	21802,43
Total			566863,06
TVA		20%	94477,18
Total			661.340

Adela. Moneaga



Benetia