

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ***Servicii de dezăpezire, combaterea poleiului pe drumurile publice locale din r-nul Rezina pe perioada anului 2025***
2. Numărul și data contractului nr.21314045 din 03.01.2025 conform procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1732186065570](#) din 25.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Rezina
4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 august, 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 228 536.69 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată douasprezece
- b) efectiv realizată _____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Orhei"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G44 G68 – Susleni – Lopatna – Izvoare – G43
2. Numărul și data contractului Nr. 21/06-21 din 21.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului GENESIS International S.R.L
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Petricani
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2608,06 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată doua
 - b) efectiv realizată doua
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Orhei"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului L317 G44-Bulaesti-Mirzesti sector km 0.00-2.50
2. Numărul și data contractului Nr.04/09-23 din 04.10. 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Orhei
4. Adresa beneficiarului or. Orhei str. M. Eminescu
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>2291.8 mii lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată 2
- b) efectiv realizată 2
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat:

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Orhei"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de întreținere a drumurilor naționale și republicane: district Orhei; district Rezina; district Telenesti.
2. Numărul și data contractului Nr. 07/02-02/103 din 29.04.2026 Acord adițional nr. 4 din 03.04.2026
3. Denumirea/numele beneficiarului S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Bucuriei 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
k) antreprenor asociat
l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) 62519,52 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 1 an
- b) efectiv realizată la fiecare luna prin proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. ”Drumuri Orhei”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația capitală a străzilor și reabilitarea căilor pietonale de acces către instituțiile publice din orașul Telenеști.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 09.01.2026 conform procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1764916945373](#) din 05.12.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Telenеști
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Bucuriei 12a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
--	------------------------------------	----------------------------

încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 8931,29 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 1 an
 - b) efectiv realizată la fiecare luna prin proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Orhei"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a unor porțiuni de străzi din or. Singerei ”
2. Numărul și data contractului Nr. 56 din 22.04.2026 conform procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1773150391785](#) din 04.02.2026
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Singerei
4. Adresa beneficiarului or. Singerei str. Independenței ,nr.124
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
------------------------------------	----------------------------

încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 358,06 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată 41 zile
 - b) efectiv realizată la prin proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. ”Drumuri Orhei”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Întreținerea de vară a drumurilor publice raionale din gestiunea Consiliului Raional Telenesti”
2. Numărul și data contractului Nr. 3/26 din 30.03.2026 conform procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1771423015900](#) din 16.03.2026
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Telenesti
4. Adresa beneficiarului or. Telenesti str. 31 august nr. 9
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenorul
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - t) antreprenor asociat
 - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent

încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) 2 353,308 mii lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată 7 luni aprilie- octombrie 2026
 - b) efectiv realizată la prin proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor lunar
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu avem
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data semnării: 05.08.2026

Semnat: _____

Nume: Igor HAREA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director interimar

Denumirea întreprinderii: S.A. "Drumuri Orhei"